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PROJEKT  WYKONAWCZY 
 

 BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                               

ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO 

  
Część konstrukcyjna 

 
Zawartość opracowania 

 
I. Część opisowa 

1. Strona tytułowa 

2. Zawartość opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Obliczenia statyczne załączone do egzemplarza archiwalnego Biura 

 

II. Część rysunkowa 

1. Osadnik wstępny – Przekrój poziomy                                rys. nr K/1 

2. Osadnik wstępny – Widok z góry                                      rys. nr K/2 

3. Osadnik wstępny – Przekrój  1-1                                      rys. nr K/3 

4. Osadnik wstępny – Przekroje 2-2, 3-2                              rys. nr K/4 

5. Osadnik wstępny – zbrojenie płyty dennej i ścian               rys. nr K/5 

6. Osadnik wstępny Konstrukcja – Przekrój 1-1                     rys. nr K/6 

7. Osadnik wstępny Kolumna centralna – konstrukcja            rys. nr K/7 

8. Osadnik wstępny P.S. dla rury Dz508 L=0,30m                  rys. nr K/8 

9. Osadnik wstępny P.S. dla rury Dz508 L=0,60m                  rys. nr K/9 

10. Osadnik wstępny P.S. dla rury Dz219 L=0,60m          rys. nr K/10 

11. Osadnik wstępny P.S. dla rury Dz219 L=0,30m          rys. nr K/11 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 

 
 BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 

ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO 

  
Część konstrukcyjna 

 
 

OPIS  TECHNICZNY 
1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem pracowania jest Projekt Budowlany konstrukcji osadnika 
wstępnego o średnicy wewnętrznej 20,00m i głębokości 3,00-3,43m dla 
projektowanej Oczyszczalni Ścieków Rybnik – Orzepowice. 
2. Podstawa opracowania 
2.1 Wytyczne technologiczne otrzymane od Zleceniodawcy.   
2.2 Karty otworów geotechnicznych dla OWS   
2.3  Programy komputerowe  

  2.4 Obowiązujące Polskie Normy Budowlane, katalogi budownictwa i 
literatura techniczna przytoczone w dalszej części opracowania. 

  2.5 Tablice Inżynierskie do wymiarowania konstrukcji żelbetowych i 
stalowych. 

 
3.Rodzaj i zakres opracowania 

Będący przedmiotem niniejszego opracowania Projekt Budowlany w/w osadnika 

wstępnego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowice, są 

częścią składową kompleksowego opracowania dla zadania inwestycyjnego: 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ   NA BUDOWĘ NOWEGO 

OSADNIKA WSTĘPNEGO  ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO 

 na działce o nr ewid. 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 
422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320,– obręb 0120 Wielopole. 
2438/344 – obręb nr 0067 Orzepowice, jedn. ewid. M. Rybnik 
Dokumentacja związana  /nie będąca w zakresie opracowania/: 
- część technologiczna 
- część drogowa 
- odwodnienie na czas budowy 
- instalacja elektryczna i automatyka  
- instalacje sanitarne  
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- plan realizacyjny 
oraz projekty obiektów sąsiadujących, powiązanych technologicznie i 
konstrukcyjnie z projektowanym obiektem. 
W zakres opracowania części konstrukcyjnej wchodzi: 
- opis techniczny  
- obliczenia statyczne 
- rysunki konstrukcyjne budowlane. 
 

4.Lokalizacja 
Projektowany Osadnik Wstępny, usytuowany jest w północno-wschodniej 
części istniejącej Oczyszczalni Ścieków Rybnik-Orzepowice, działki nr 416/198, 
417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 
793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole. 
Szczegółowe usytuowanie osadnika w terenie pokazano na planie 
realizacyjnym, stanowiącym odrębne opracowanie projektowe. 
 
5.Warunki gruntowo – wodne 
Powierzchnia terenu w obrębie projektowanego zbiornika jest w zasadzie 
płaska o rzędnej 222,00m n.p.m. 
Dla określenia warunków gruntowo wodnych projektowanego osadnika 
wykonano 5 otworów geotechnicznych z czego 4 po obwodzie, 1 w środku. 

  Na podstawie wykonanych wierceń o głębokości 10m stwierdzam, iż pod 
przypowierzchniowa warstwą gleby o grub. 1,1m występują piaski średnie 
średnio-zagęszczone o ID=0,40 o miąższości 3,4m. Poniżej występują piaski 
grube z domieszką żwiru o  ID=0,54. 
Poziom ustabilizowanej wody gruntowej występuje na poziomie -2,70m 
poniżej terenu istniejącego, tj na rzędnej 219,30m npm.  
 
5.1 Przyjęte warunki posadowienia: 
Z porównania rzędnych dna wykopu pod osadnik z rzędnymi zalegania warstw 
gruntu wynika, iż warstwa nośna gruntu (piaski średnie) zalegają poniżej 
poziomu dna części cylindrycznej zbiornika  0,20-0,55m a więc konieczna 
będzie wymiana gruntu pod całą częścią cylindryczną. Kolumna centralna 
posadowiona jest w gruncie nośnym o ID=0,40 (stanowiącym dobre podłoże 
gruntowe) ca 0,50m poniżej zwierciadła wody gruntowej. A więc na czas 
wykonywania fundamentu kolumny centralnej konieczne będzie obniżenie 
zwierciadła wody gruntowej o ca 0,80m. 
Przy w.w. przyjętym poziomie ustabilizowanego lustra wody gruntowej, 
stateczność kolumny centralnej zbiornika na wypłynięcie jest zachowana. 
Powierzchnię dna wykopu pod kolumnę centralną, przed wykonaniem podlewki 
betonowej z B10, dogęścić powierzchniowo do IS≥0,97. 
Część cylindryczna osadnika posadowiona jest znacznie powyżej zwierciadła 
wody gruntowej. 
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Nasyp pod część cylindryczną należy wykonać z gruntu piaszczystego o 
granulacji co najmniej piasku średniego, zagęszczając go mechanicznie do 
IS≥0,97. Grubość zagęszczanych warstw dostosować do posiadanego sprzętu 
zagęszczającego. 
Wg EN206-1:2000 klasa ekspozycji XA1. Według tablicy F1 zalecaną marką 
betonu jest C30/37 przy minimalnej zawartości cementu 300 kg/m3. 
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów 1,00 m poniżej terenu . 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 września 1998 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. Nr 126, poz. 839), warunki 
gruntowe posadowienia obiektu zakwalifikowano jako proste ( § 5 ust.3 pkt 
1), zaś obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej (§ 7 pkt 2 w/w 
Rozporządzenia ). 

6. Założenia konstrukcyjne i przyjęte warunki eksploatacji 
Wewnętrzne parametry wymiarowe zbiornika, oraz rzędne korony ścian, dna, 
przejść szczelnych i wyposażenia technologiczno-konstrukcyjnego przyjęto wg 
wytycznych technologicznych, zawartych na rysunkach wymienionych w punkcie 
2.2. 
Określenie parametrów wymiarowych ścian i dna wykonano  metodą 
obliczeniową, zapewniając konstrukcji wytrzymałość i szczelność. 
Do wymiarowania konstrukcji przyjęto n/w założenia: 
- beton konstrukcji zbiornika C30/37, W8. 
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN 
- rysoodporność    adop.= 0,1 mm  
- ścieki γ = 10,00 kN/m3 
- grunt w podłożu Ps,  ID=0,40 
- grunt zasypowy (piaszczysty)  γ = 1,8 t/m3, Ø = 30o,  
- obciążenie użytkowe od zgarniacza na ścianę 12,0 kN, na płytę kolumny 
centralnej 20 kN. 
-  zmiany temperatur:   obniżenie -20o, podwyższenie +20O, 
Analizując warunki gruntowo-wodne w przedstawionej dokumentacji 
geotechnicznej, do obliczeń przyjęto, iż poziom wody gruntowej jest -2,70m 
poniżej poziomu terenu istniejącego. 
 
7. Opis ogólny 
Jest to otwarty, podziemny zbiornik żelbetowy o rzucie kołowym o średnicy 
wewnętrznej 20,00m, głębokości 3,00-3,43m, zagłębiony częściowo w gruncie i 
obsypany nasypem gruntowym o wysokości 2,20m i wystający ponad obsypkę 
0,30m z kolumną centralną żelbetową. Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji 
żelbetowej, monolitycznej z oddylatowaną  konstrukcją kolumny centralnej. 
Kolumnę centralną zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej o 
fundamencie w postaci cylindrycznego, otwartego zbiornika, posadowionego ca 
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1,80m poniżej dna części centralnej z 4-ma słupami na ścianach, na których 
spoczywać będzie płyta żelbetowa pod łożysko zgarniacza.  
Celem uniknięcia pęknięć skurczowych konstrukcji zaprojektowano w ścianach  
pionowe przerwy robocze, przeciwskurczowe z taśmami uszczelniającymi 
„RECOSTAL 1000/CV”. Cylindryczna ściana zbiornika o grubości 0,30m 
połączona jest sztywno z płytą denną o grubości 0,30m oddylatowaną od ścian 
kolumny centralnej.  
W ścianach zabetonować tuleje przejść szczelnych  ze stali odpornej na korozję. 
 Zbiornik od wewnątrz zostanie zabezpieczony powłoką malarską wg punktu 11.                                       
Od zewnątrz zbiornik zabezpieczono izolacją z 2 warstw dysperbitu  
zabezpieczonego folią kubęłkową lub innym materiałem równoważnym. 
Całość konstrukcji należy wykonać w technologii żelbetowej, monolitycznej z 
betonu C30/37 wodoszczelnego (W-8 o wskaźniku ciśnienia 16÷20), zbrojonego 
stalą klasy AIII-N gat. RB500W lub B500SP. Do betonu stosować dodatki 
zwiększające szczelność i zmniejszającej skurcz.  
W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika należy umieścić sprzęt ratowniczy. 
Podstawowe parametry 1-go zbiornika: 
- średnica wewnętrzna          20,00m 
- głębokość zbiornika wewn.    3,00-3,43m 
- głębokość leja w kolumnie centralnej           1,80m 
- średnica leja górą                                    2,00m 
- średnica leja dołem                                    1,00m 
- grubość płyty dennej i ścian    0,30m 
- średnica płyty kolumny centralnej                2,60m 
- słupy kolumny centralnej             0,30x0,30m szt.4 
- powierzchnia zabudowy  zbiornika            333,12m2 

- pojemność konstrukcyjna zbiornika         991,00m3 

- kubatura konstrukcji zbiornika        1157,00m3 

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie 1 zbiornika OWS. 
 

8. Wytyczne realizacji 
Projektowany zbiornik posadowiony jest częścią centralną w gruncie 
rodzimym, piaszczystym, poniżej wody gruntowej  a  pozostałą częścią na 
cienkim gruncie nasypowym, piaszczystym powyżej wody gruntowej. Na czas 
wykonywania fundamentu kolumny centralnej należy obniżyć zwierciadło wody 
gruntowej poniżej dna wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych stosować się do postanowień i wymagań              
normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze”. 
 
8.1. Wytyczne robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami PN-EN206-1/2003 tabl.2 dla klasy ekspozycji XA1 
przyjęto wykonanie zbiornika z betonu marki C30/37. Podstawowym i 
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niezbędnym warunkiem jest wodoszczelność betonu , która powinna 
odpowiadać szczelności W-8. Beton powinien być gęsto-plastyczny, wibrowany 
mechanicznie, wielopłaszczyznowo, wgłębnie i powierzchniowo. Należy 
bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego doboru kruszywa, cementu, wody 
zarobowej i receptury mieszanki betonowej dla założonej w projekcie 
wytrzymałości i szczelności. Wymagania techniczne dla robót budowlanych i 
żelbetowych podane są w PN-EN206-1  a także w PN-B-06251. 
Każda partia betonu winna być badana laboratoryjnie. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy sprawdzić rozmieszczenie wszystkich przejść, otworów oraz 
elementów do wbetonowania z aktualnymi projektami branżowymi 
/technologicznym i elektrycznym z automatyką/. 
 
8.2. Zestawnienie podstawowych warunków szczelności: 
- ilość cementu min. (w/g PN-EN206-1/2003, tabl.2) – 300kg/m3 zalecane  
w granicach 350kg/m3 

- rodzaj cementu: portlandzki rodzaju CEM I i zgodnego z EN197-1, bez 
dodatków 

- wskaźnik w/c≤0,50 
- rodzaj kruszywa: o maksymalnej szczelności przy możliwie małej wodo- 
żądności, najlepiej łamane o aktywnej powierzchni, starannie dobrane o 
maksymalnym górnym wymiarze ziaren w zakresie 20÷32mm 

- woda zarobowa do betonu oraz jego pielęgnacji winna odpowiadać  
wymaganiom PN-C-04630. 

- transport mieszanki betonowej: dużymi porcjami, bez wstrząsów, nie wolno 
dopuścić do rozwarstwienia masy betonowej na poszczególne składniki, 
układanie mieszanki betonowej możliwie z najmniejszej wysokości 
/maksymalnie 1,5m/. 

- do betonu należy dodawać preparat zwiększający szczelność betonu, 
dozowanie do wody zarobowej 

- w przerwach roboczych umieszczać taśmę uszczelniającą (wytyczne łączenia 
i mocowania podawane są przez producenta w Instrukcjach przy zakupie). 

- pielęgnacja betonu: należy utrzymywać beton w stanie silnego nawilgocenia 
przez co najmniej 14 dni od ukończenia betonowania; chronić beton przed 
nadmiernym nasłonecznieniem i niskimi temperaturami 

- zagęszczanie masy betonowej wibratorami wgłębnymi i powierzchniowymi 
 
9. Przerwy robocze 

Przy wykonywaniu przerw roboczych należy zapewnić ich szczelność przez 
przestrzeganie następujących zaleceń: 
- górna powierzchnia zabetonowanej warstwy dolnej powinna być należycie 
zagęszczona i równa; zanim beton całkowicie stwardnieje, należy przy pomocy 
szczotek stalowych lub silnego strumienia z wody z piaskiem usunąć szklistą 
warstwę szlamu cementowego i drobnego piasku. Jeżeli nie będzie można tego 
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wykonać we właściwym czasie, to po całkowitym stwardnieniu betonu warstwę 
tą należy skuć ręcznie lub usunąć mechanicznie przez piaskowanie 

- przed dalszym betonowaniem powierzchnia styku powinna być należycie 
oczyszczona ze śmieci, tłuszczów, pozostałości starego betonu lub zaprawy, 
kurzu, spłukana wodą i utrzymana w stanie wilgoci 

- przed naniesieniem górnej warstwy betonu, powierzchnię styku należy 
posmarować preparatem zwiększającym przyczepność starego betonu z 
nowym np. Bondex a następnie powlec (mokre na mokre) warstą 2-3 mm 
gęstego zaczynu cementowego (w/c≤0,40) i rozścielić warstwę betonu 
grubości min. 5-10cm i normalnie betonować 

- w przerwach roboczych płyty dennej proponuje się stosować szalunek tracony 
typu Recostal 1000C lub inny równoważny. 

- w przerwach roboczych poziomych, w betonowaniu ściany pierścieniowej, 
proponuje się stosować taśmy Contaflexactiv ACF125, lub inne równoważne. 

-dla przerw pionowych w betonowaniu ściany pierścieniowej proponuje się 
stosować taśmy uszczelniające „RECOSTAL 1000/CV”  lub inne równoważne. 

  Rozmieszczenia pionowych przerw roboczych w/g opracowania własnego 
wykonawcy robót. Proponuje się betonowanie odcinkami przemiennie o 
długości ca 12,00-14,00m.  

 
10.Izolacje zewnętrzne 
10.1.Płyta denna 
Na wyrównanym i zagruntowanym abizolem ,,R” podłożu betonowym (beton 
klasy B10 grub. 10cm) ułożyć izolację z 2 warstw papy izolacyjnej 
termozgrzewalnej.. Tak wykonaną izolację zabezpieczyć warstwą ochronną z 
zaprawy cementowej grub. 4-5cm. 
 
10.2. Ściany 
Ściany zbiorników w gruncie od zewnątrz zabezpieczyć 2x dysperbitem i folią 
kubełkową. 
 
10.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie a wykonane ze stali 
zwykłej, zaleca się zabezpieczyć przez cynkowanie ogniowe. W pozostałych 
przypadkach niezabezpieczone elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia 
czystości wg PN-70/H95050 i zagruntować dwukrotnie farbą  chlorokauczukową 
do gruntowania, chemoodporną oraz nawierzchniowo pomalować 2-3 krotnie 
emalią chlorokauczukową, chemoodporną. Kolor dobrać w zależności od 
potrzeb. 
 
11. Izolacje wewnętrzne 
      Powierzchnie wewnętrzne dna i ścian komór ze ściekami, do wysokości ca 
1,00m ponad dno zabezpieczyć dwukrotnie powłoką epoksydowo-smołową 
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Maxepox Tar. Powyżej ściany zabezpieczyć powłoką izolacyjną z Maxseal Super 
w kolorze jasnym zaś pas zmiennego lustra ścieków na 1,00m od góry 
zabezpieczyć powłoką z Maxurethane Top w  kolorze jasno-niebieskim.  

 
 
12. Opis elementów konstrukcyjnych 
 
12.1.1. Podłoże  
Projektowany zbiornik posadowiony jest na cienkim gruncie nasypowym 
piaszczystym. Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu ułożyć warstwę 
betonu B10 o grubości 0,10m i zatrzeć na gładko. Po stwardnieniu zagruntować 
i ułożyć 2 warstwy papy izolacyjnej, termozgrzewalnej w/g punktu 10.1.. 
Powierzchnię izolacji zabezpieczyć warstwą ochronną z zaprawy cementowej 
Rz≥8MPa, grub. 4-5cm. 
 
12.1.2. Płyta denna 
Płytę grubości 0,30m zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojoną stalą klasy 
AIII-N. Zgodnie z obliczeniami przyjęto zbrojenie promieniowe i równoleżnikowe 
#12 co 20 cm w obu kierunkach górą i dołem. Układ zbrojenia w/g rys. 
wykonawczych. 
 
12.1.3. Cylindryczna ściana zbiornika 
Cylindryczną ścianę zbiornika o grubości 30cm zaprojektowano z betonu j.w. 
zbrojonego stalą AIII-N j.w. Zbrojenie #12 i  #10 wg rysunków wykonawczych. 
Zgodnie z wytycznymi punktu 9. w ścianie zbiornika przewidziano  pionowe 
przerwy robocze zabezpieczone taśmą uszczelniającą RECOSTAL  i dodatkowo 
zabezpieczone prętami poziomymi wg rysunku wykonawczego . 

         Przed przystąpieniem do betonowania ścian należy osadzić w nich wszystkie 
rury, przejścia, króćce, marki i listwy RECOSTAL oraz sprawdzić ich położenie 
w/g projektu technologicznego. 
Wszystkie ostre krawędzie należy ukosować stosując trójkątne listwy 2x2cm. 
 
Uwagi:  
1. Dopuszcza się inne technologie wykonania robót, skracające cykl budowy i 

gwarantujące szczelność wykonanej konstrukcji. 
2. Przed betonowaniem w elementach konstrukcji osadzić tuleje i przewody 

instalacyjne wg wytycznych projektów –technologicznego i branżowych. 
 
 
13. Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny powinien być dokonany z uwzględnieniem wymagań normy 
PN-B-10708 ,,Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. Próbę szczelności należy wykonać przed wykonaniem izolacji ścian i 
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obsypaniem zbiorników. Próbę szczelności wykonać w/g wymagań w/w normy. 
Ubytki, wody oraz ewentualne występowanie przecieków należy obserwować co 
najmniej przez 3 dni. 
W przypadku negatywnej próby szczelności, należy podjąć decyzję, co do 
metody uszczelnienia i wyboru środków uszczelniających, odpowiednio do 
stwierdzonych nieszczelności. 
 
14. Uwagi końcowe 
1. Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym 

kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych w oparciu o projekt 
organizacji i technologii wykonania robót, opracowany przez wykonawcę. 

2. Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika należy przeprowadzić 
próbę szczelności w/g PN-B-10702. 

3. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy w 
zakresie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U.nr 47 poz.401 z dnia 06.02.2003r. i Dz. U. nr 129 
poz. 844 z 1997r. z późniejszymi zmianami oraz przestrzegać 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż. 

4. Ewentualne zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych 
wprowadzone w trakcie wykonawstwa, winny być poprzedzone 
uzyskaniem zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5. Każda partia betonu winna być badana laboratoryjnie. 
6. Do betonu należy dodawać dodatki chemiczne zwiększające szczelność i 

zmniejszające skurcz betonu, posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w tego typu budownictwie. 

7. Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej, zaleca się 
przewidzieć konieczność nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi 
przy realizacji wykopów pod zbiorniki. 

8. W odstępach najwyżej 1 roku należy przeprowadzić dokładne oględziny 
obiektu. Niezbędne remonty i konserwacje dostosować do wyników tych 
przeglądów. 

 
 
 


