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ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét -
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociggiem
ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rohot objetych ST

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :
ST-01.00 Roboty geodezyjne,

ST-02.00 Roboty ziemne,

ST -03.00 Kanat ttoczny,

ST -04.00 Sie¢ wodociagowa (hydrant),

ST- 05.00 Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

ST- 06.00 Przepompownia $ciekow,

ST- 07.00 Nawierzchnie drogowe,

ST -08.00 System zasilania, sterowania i monitoring przepompowni,
ST -09.00 Instalacje elektryczne,

ST -10.00 Ogrodzenia.

Tematem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacy na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig $ciekow oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice.

W sktad robét wchodza;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (kanaty grawitacyjne) o $rednicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (kanat toczny) o $rednicy 200 mm;

- rura cisnieniowa (dwuwarstwowa) do przewodu spustowego rurociggu ttocznego o $rednicy 125 mm;
- rura ci$nieniowa dla systemu napowietrzania o $rednicy 40 mm;

- studnie rewizyjne na kanale ttocznym z kregdw betonowych o $rednicy 1500 mm;

- studnia rozprezna na kanale ttocznym z kregow betonowych o $rednicy 1200 mm;

- studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm, 1200 mm;

- studnia komory zasuwy nozowej KZ P o $rednicy 1500 mm;

- studnia komory kosza KZ o $rednicy 2000 mm;

- studnia komory pomp P o $rednicy 2000 mm;

- studnia komory przeptywomierza KP o $rednicy 2500 mm;

- zbiorniki retencyjne DN2000 SN8 o diugosci 2 x 42m;

- system dozowania $rodkéw chemicznych;

- system napowietrzania Sciekow;

- sie¢ wodociggowa o $rednicy: 110 mm wraz z hydrantem 80 mm;

- instalacje elektryczne zasilania wraz z o$wietleniem przepompowni;

- system zasilania, sterowania i monitoring przepompowni;

- odtworzenie nawierzchnie drég i terenu przylegtego wraz z przekroczeniem istniejacych przepustow;
- zjazd do przepompowni wraz z droga wewnetrzng;

- kontener systemowy;

- zuraw stupowy 500 kg;

- odwodnienie wykopdw i posadowienie obiektow;

- ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg na teren przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa - zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz
z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu inzynierskiego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej budowy.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogoline.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa budowy, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia;

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- Dziennik budowy;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje projektowa
budowy dla cato$ci wykonywanych robét;

- zmiany w projektach organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym wraz z uzgodnieniem z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur oraz uzyskanie stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wszystkich wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych w szczego6inosci nadzér Tauron zgodnie z opinig Narady
Koordynacyjne;.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:

- umowa,

- projekt budowlany,

- rysunki,

- specyfikacja techniczna,

- kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami
technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koicowego robét, a w szczegoinosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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W razie zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania dr6g). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia rob6t, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W razie zmian przed przystapieniem do robot
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem W sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wtaczony w cene
kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenia do porzadku po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.8  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku wysokiego stanu wéd gruntowych, prowadzenie prac
budowlanych wymaga¢ moze odwadniania wykopdw, ktdre realizowane bedg za pomocsq, igtofiltrdw, przy zastosowaniu pomp.
Odpompowane wody ujmowane bedg w szczelne zbiorniki i wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania kanalizacji
sanitarnej.

- zgodnie z informacjg Wydziatu Ekologii Urzedu Miasta w Rybniku na terenie dziatki nr ew. 197 wystepuje zblizenie projektowanych
zbiornikéw retencyjnych do istniejacego rowu Z-9. Zidentyfikowany réw Z-9 nie wchodzi w kolizje z zaprojektowanymi rozwigzaniami
lecz z uwag na jego blisko$¢ wszystkie roboty zwigzane z budowa, przepompowni nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia i zanieczyszczenia rowu.

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.
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1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wiaczone sa wszelkie optaty za nadzdr uzytkownikéw i wiacicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na placu
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. Wykonawca przed rozpoczeciem robot bezwzglednie zobowigzany jest do potwierdzenia w terenie lokalizacji oraz
zagfebienia istniejacego uzbrojenia np. poprzez przekopy kontrolne.

Z uwagi na prowadzone réwnocze$nie prace zwigzane z utozeniem kabla $redniego napigcia w obszarze inwestycji nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0.5m projektowane] sieci od istniejagcych kabli elektroenergetycznych oraz 1.0m od istniejacych
fundamentéw stupow linii napowietrznych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnymi
wytaczeniami oraz kosztami wynikajacymi z prowadzonych robét w blisko$ci do kabli elektroenergetycznych.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegoinosci
wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.16 Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okre$lonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz
wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnier i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.
Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe,
za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjaniania skarg i wnioskow
mieszkaricow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjq fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopéw, istniejacej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz witascicieli terenow,
na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.17 Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub organu administrujacego ciekami oraz
kanalizacjg deszczowa, o terminie rozpoczgcia prac zwigzanych z ich przekroczeniem.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa. W przypadku zmiany technologii robot nowe warunki realizacji nalezy
uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakofczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyskac¢ pozytywna opini¢ odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod
rowami. W przypadku wysokiego stanu wod gruntowych, prowadzenie prac budowlanych wymaga¢ moze odwadniania wykopéw, ktdre
realizowane bedg za pomocg igtofiltréw, przy zastosowaniu pomp. Odpompowane wody ujmowane bedg w szczelne zbiorniki i
wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania kanalizacji sanitarne;.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzadzeh melioracyjnych nalezy uzyskac potrzebne zgody i zezwolenia oraz
zastosowac urzadzenia wytracajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczgciem pompowania.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wtaczone w cene kontraktowa.

1.18 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzehn wymaga zezwolenia zarzadey drogi na
zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno$é cywilng wobec
0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela
drdg celem przekazania terenu.

Po zakoriczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zakoriczenie prac nalezy zgtosié
wiacicielowi i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z wiw zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.

1.19 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.20 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa,

2. MATERIALY

21 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej budowy, ST
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu
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zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pi$mie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

- czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

- czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8  Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I i II"
oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych".

Wszelkie wykopy i montaz projektowanego uzbrojenia, przepompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz pozostatych urzadzen,
systemow, armatury towarzyszacej w ramach realizacji inwestycji w obrebie napowietrznych linii energetycznych oraz kabli SN wykonywa¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi, protokotami z Narad Koordynacyjnych oraz pod nadzorem
Administratora uzbrojenia.

Préby szczelnoSci przewodéw cisnieniowych wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania". Po prébie szczelnosci wykona¢ dezynfekcje przewodow.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ probe szczelnoSci kolektorow grawitacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” z uzyciem wody - metoda W.

Dodatkowo do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ inspekcje telewizyjng catego kolektora.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i obiektami uzbrojenia terenu, nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli
zaktadow branzowych uzytkujgcych te sieci w zakresie uzyskanych uzgodnien.

Montaz projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami oraz wytycznymi montazu dla poszczegdlnych urzadzen, podanymi
przez Producentéw przy pomocy typowych ksztattek i uchwytdbw wg zatgczonych rysunkdw przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych sieci materialy i urzadzenia, winne posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
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6.9 Uwarunkowania BHP i Ppoz

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy $cisle przestrzegac obowigzujacych w budownictwie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy z uwzglednieniem specyfiki robét ziemnych, obstugi maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ $cisle wg wytycznych dotyczacych posadowienia projektowanych obiektow, zabezpieczen oraz
odwodnienia wykopow zawartych w czesci konstrukcyjnej projektu - Tom 2.2 1 4.2.

Kierownik budowy winien sporzadzié dla inwestycji PLAN BEZPICZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.10 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikq w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegdblnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

6.11 Ksiega obmiaru
Jezeli zajdzie potrzeba rozliczenia robét innych niz ujete w ryczaicie nalezy stosowac Ksiege obmiaru stanowigcg dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego innych rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w ustalonych jednostkach.

6.12 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.13 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru rob6t,
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- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan ,bioz".

6.14 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa budowy i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pisSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej iw przedmiarze rob6t.

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekroj

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbidr koncowy

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizuainej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- pozytywne wyniki badan zbiornikw i urzagdzen przepompowni,

- pozytywny protokét z inspekcji kamerg TV wszystkich wykonanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej,

- protokét z proby szczelnosci,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza, karty studni, rzedne korkow),

- 3 kpl. inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.
Warunki szczeg6towe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
- wartoC zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie, koszty
wyltaczen mediow itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbgdnej dokumentaci,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét w Okresie Zgtaszania Wad,

- koszt za wszelkie straty spowodowane ewentualnymi wytaczeniami oraz wynikajace z prowadzonych robdt w bliskosci do kabli
elektroenergetycznych,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych umowa.

9.2 Podstawa ptatnosci za dokumentacje inzynierska

Koszty zwiazane z opracowaniem zamiennych dokumentacji projektowych Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
Koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej oferty.

9.3 Podstawa platnosci za dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujacego zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
Tablica informacyjna

Koszty Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Tablica informacyjna promocyjna

Koszty zwiazane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu po ustaleniu szczegétow z Inwestorem.

9.4 Podstawa platnosci za zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z tego tytutu w formie ryczattu.
Zaptata za zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.5 Podstawa platnosci za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty z tego tytutu zaprojektowanych rozwigzan.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i
wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.6 Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego

Koszty zwigzane ze spetieniem tego wymagania w zakresie:

- ewentualnej aktualizacji projektu organizacji ruchu w czasie wykonywania robét w pasie drogowym,

- optat za zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np. optaty skarbowe za ztozenie wniosku),
- opfat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,

Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.7 Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagaé ogéinych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajq wykonawcy od
prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegbtowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami
naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntdw). Ewentualne niezgodnosci nalezy
zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.8 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg dokumentacje powykonawcza budowy oraz ewentualne zmiany w
projektach organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z zapisami niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji.
Tablica informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wymiary 2,4m x 2,4m.

Litery — znaki topograficzne, powinny by¢ czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone Reflex” na bialym tle (po polsku).

Jezeli bedzie konieczne, to czes¢ tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi:

Zajmowac, co najmniej 25 % catej powierzchni tablicy;

Zawiera¢ logo Unii Europejskiej;

Tekst powinien by¢ umieszczony po prawej stronie logo Unii Europejskie;.

Litery — znaki topograficzne, uzyte do opisu udziatu pomocy Unii Europejskiej powinny by¢ przynajmniej tej samej wielkosci, co znaki
dotyczace udziatu innych krajowych lub zagranicznych firm lub instytucji.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakorczenia inwestycji.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.10  Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00

ROBOTY GEODEZYJNE

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
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ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ninigjsza ST odnosi si¢ do wymagan prac geodezyjnych i robét pomiarowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociggiem
ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres Robat objetych Specyfikacji Technicznej
Zakres robét obejmuje:

- Zlokalizowanie reperow gtéwnych oraz innych punktéw odniesienia.

- ustalenie punktéw gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

- biezace tyczenia i pomiary wysokosciowe zwigzane z realizacjq rob6t budowlanych i montazowych,

- ochrone punktéw odniesienia,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie robét,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- whiesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobdw mapowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- inne prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty przeciecia osi kanatow, rurociggéw, osi zbiornikow, osi drég, punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i
koricowe

14.2. Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysoko$ci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowej
14.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami.

2, MATERIALY
2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm,
stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,
farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

3. SPRZET
Do tyczenia osi, punktéw wysoko$ciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachymetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysoko$ciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru
(urzadzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.

4, TRANSPORT
Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robat

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. W zwigzku z tym, Ze stacja jest obiektem istniejacym, przyjeto zatozenie domiaréw do punktow
charakterystycznych, jakim sg linie $cian budynkéw oraz inne state punkty charakterystyczne (narozniki ogrodzenia).

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt to reper wykorzystany do
sporzadzania mapy do celéw projektowych.

5.2. Szczegotowe zasady prowadzenia Robot
Roboty pomiarowe obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania Robét, a wiec:
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- tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,
- wykonanie przekopdw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),
- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania rob6t.

Do zakresu Robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopdw oraz punktéw wysoko$ciowych
nalezy:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtéwnych osi i obrysu obiektéw oraz punktéw wysoko$ciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperow roboczych),

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie

i ewentualne odtworzenie obiektdw (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-
Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okre$lone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczenr w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong przez
jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Obowigzujg zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robo6t.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty zwigzane z obstuga geodezyjna rozliczane sa ryczattowo jako element Kosztéw Ogolnych.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sq zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jako$¢, kompletno$¢ oraz zgodno$¢ z dokumentami
Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.
Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$C zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢é w czasie realizacii
Robét w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych umowa.

9.2. Cena wykonania robot
Cena podana przez Wykonawce obejmuije:

1) wytyczenie gtéwnych osi oraz punktéw charakterystycznych dla obiektéw liniowych i znajdujacych sie na nich obiektow
kubaturowych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci, obiektéw kubaturowych na sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania,
2) wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw kubaturowych budowlanych (sytuacyjne i wysokosciowe),
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wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég, chodnikéw i placow przewidzianych do
wykonania i odtworzenia, a w szczegdlno$ci:

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- odtworzenie osi trasy drogowej,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich
inwentaryzacja,

inwentaryzacja wykonanych elementéw po wykonaniu prac montazowych,

opracowanie kart studni oraz szkicow powykonawczych,

odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt punktéw charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokosciowych), reperdw.
naniesienie na mapy we wtasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych powykonawczo wykonanych elementow robot.
przekazanie Zamawiajacemu 3 kpl. map powykonawczych

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 18486, z pdzniejszymi zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Instrukcje

0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
G-3.10snowyrealizacyjne, drugie 1987

G-3.2Pomiary realizacyjne. drugie 1987

G-4.3 Bezpos$rednie pomiary wysoko$ciowe, pierwsze 1981

G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 1987

K-3.3 Mapa przegladowa uzbrojenia terenu, trzecie 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00

ROBOTY ZIEMNE

(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE)

Nazwy i kody robo6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa robét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t —45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach przedsiewziecia
inwestycyjnego pn. ,,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociagiem ttocznym dla
dzielnicy Rybnika - Chwatecice”..

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z projektem budowlanym
i obejmuijg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obejmuje:

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
- umocnienia cian wykopdw palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu ulic, drdg, zjazdéw i chodnikow,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikéw;

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywdéz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
- odwodnienie wykopéw wraz z wywozem nadmiaru wéd,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli,

- utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiérki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
- przekopy — wykopy podituzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione
na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia;

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2.  MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopdw,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

23



Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
LProjekt budowy kanalizacji sanitamej wraz z przepompownig $ciekow oraz rurociggiem tocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwatecice”

- materiaty do umocnienia wykopdw réwniez pale szalunkowe,
- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow;

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ.

3.  SPRZET

Warunki ogéine dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robt, ktéry uzyskat akceptacije inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z rob6t ziemnych oraz odwodnienia wykopow nalezy stosowaé Srodki transportu,
spetniajace warunki ogdlne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa,
roszczenh wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogoine dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych,
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych), odspojenie i odktad
urobku lub wywoéz, przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna
wymiana gruntu, wykonanie trawnikéw dywanowych.

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy
kanatu.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociagéw ttocznych i trwale oznaczy je w terenie. Na
gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus , odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopdw rozscieli¢. Przed przystapieniem do wtasciwych robét
ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemig roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé
i konserwowac przez caly czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw. Z uwagi na prowadzone réwnocze$nie prace zwigzane z utozeniem
kabla $redniego napigcia w obszarze inwestycji nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalng odleglos¢ 0.5m projektowanej sieci od
istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz 1.0m od istniejacych fundamentéw stupéw linii napowietrznych. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnymi wytaczeniami oraz kosztami wynikajacymi z prowadzonych rob6t w
bliskosci do kabli elektroenergetycznych.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode
wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Przewidywane jest odwadnianie wykopéw w razie koniecznosci za pomoca, igtofiltrow, przy
zastosowaniu pomp. Odpompowane wody bedg ujmowane w szczelne zbiorniki i wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rybnika. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadniaé na biezaco z inspektorem nadzoru.

5.2.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS.

Ze wzgledu na przebieg cze$ci rurociggow w terenie intensywnej zabudowy, prowadzone roboty ziemne (wykopy, zasypka, zageszczenie)
nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego powodujacego obcigzenia dynamiczne na grunt, mogacego powodowa¢ osiadanie
naruszonego robotami gérniczymi podtoza gruntowego. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkdw gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub
dokonac ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowa¢. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca
wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokos$é
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przej$cia
pieszych.

5.2.4 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,
- etap Il - po prébie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia
stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokét studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12. Po zakorczeniu prac sieciowych
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnig na catej diugosci tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozécieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:
ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu wraz i rzeczywistym utozeniem infrastruktury podziemnej,

- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
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- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreSlonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa minerainego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

- m® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu,
rozScielenie humusu, podsypki i obsypki, wywéz nadmiaru gruntu i przywéz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu,

- m?2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego,
- kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,

- studzienki odwodnieniowe,

- m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych,

- m-g- pompowanie wody z wykopu wraz z transportem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.2 Warunki szczegotowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy, zabezpeczenia,

- odwodnienia wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaZzowych”.

Dopuszcza sie odbiodr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu
liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.
Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

Robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacii projektowej:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,

- Przedmiar Robét.

Normy:

- PN-B-10736

- PN-87/B-01100

- BN-83/8836-02

- BN-72/8932-01

- PN-68/B-06050

- PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN-298-1:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU I ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

KANAL TLOCZNY

Nazwy i kody roboét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robot — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot — 45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
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KANAL TLOCZNY (przewiert sterowany)

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa odcinka rurociagu
ttocznego oraz przekraczaniem przeszkod terenowych na trasach rurociggdw, ktére zostang wykonane budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow
oraz rurociagiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwatecice”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét, zgodnie z projektem, przy:

- z budowa odcinka rurociggu ttocznego,

- do wykonania metoda bezwykopowa odcinka z rury modutowej TERMA z polipropylenu (PP) SN8 & 225,
- przekraczaniem przeszkod terenowych na trasie sieci kanalizacji sanitarnej.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- zapewnienie wiasciwego nadzoru gestorow sieci urzadzen infrastruktury technicznej,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen.

Wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow komdr roboczych przewiertowych, w tym: wydobycie, odwodnienie, zatadunek i wywoz urobku
(gruntu z komor roboczych, wod) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na sktadowisku,

- wykonanie szalunkéw,

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopdw,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (mobilny agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),
- laczenie (zgrzewanie) odcinkéw rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koficéw rur do zgrzewania,

- zaizolowanie miejsc zgrzewania i uszkodzen,

- przeciaggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

- wykonanie ptdz $lizgowych i manszet uszczelniajacych w rurach ochronnych,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 "Wymagania ogdlne.”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne."

2.  MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt przy wykonaniu przejs¢ stosowac zgodnie z niniejsza ST, dokumentacja projektowa i rysunkami:

Rury musza by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, musza by¢ wykonane z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych;
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Zaprojektowano rurocigg tloczny z rur:

- Rura ci$nieniowa (dwuwarstwowa) do $ciekéw PEHD100 RC SDR 17 & 200 x 11.9,

- Rura ci$nieniowa (dwuwarstwowa) do przewodu spustowego rurociagu ttocznego PEDH100 SDR 17 & 125x 7.4,
- Rura ci$nieniowa dla systemu napowietrzania z PEHD100 RC (SDR11) &40 x 3.7,

- Studnie rewizyjne,

- Studnia rozprezna SR.

Pozostate materiaty to m.in.:

- rura ostonowa stalowa DN350 (ocynkowana @355.6 x 8.0),

- elektrokolana PE100 (SDR11) & 125/45°1 & 200/45°,

- tuleje kotnierzowe PE100 & 125 i & 200 wraz z luznym kotnierzem,
- zasuwy kotnierzowe odcinajace do $ciekéw DN 125 i DN 200,
- skrzynka uliczna dla zasuw zeliwna,

- obudowa teleskopowa do zasuw DN 50+200,

- tréjnik redukeyjny kotnierzowy DN 125 i DN 200,

- zwezka dwukotnierzowa DN 125 i DN 200,

- ptozy dystansowe typ ,R”

- tancuch uszczelniajacy DN 200,

- studnia rewizyjna rurociggu ttocznego

- pozostate materiaty zgodnie z projektem.

Dopuszcza sig materiaty rbwnowazne spetniajace zaprojektowane parametry techniczne i zaakceptowane przez Inwestora. Wtazy w studniach
kanalizacyjnych, rewizyjnych StR, zbiornikach retencyjnych, komorach przepompowni nalezy wykona¢ jako zeliwno-betonowe klasy D400
zamykane na rygiel z pierScieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogoine.

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢
zgodny z opracowanym przez wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania budowy odcinkéw i przej$¢ metoda przewiertéw nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania rob6t proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia do wykonywania przewiertow,

zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania tj., kalibratory, obcinarki itp.

- niezbedne narzedzia montazowe,

- $rodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robét i transportu materiatéw,
- koparki, dzwigi itp.,

- zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00 - Wymagania ogéine.
Do transportu proponuije sie uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochéd skrzyniowy,
- przyczepa dtuzycowa,
- przyczepa skrzyniowa,
- samochdd dostawczy,
- samochod wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Warunki ogdlne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne.

Podziemne przejscia rurociggéw i kabli nalezy wykona¢ zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i dokumentacji projektowe;.
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5.2 Warunki wykonania rurociagu ttocznego

Wykonanie (rurociggu tfocznego)

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien.

W szczegoinoSci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog, infrastruktury podziemnej, rowdw i ciekéw w sprawie
przekroczenia drog, rowéw, ciekow i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.

Ponadto wykonawca uzgodni sposob prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sig w pasie drogowym lub w jego
poblizu. Z uwagi na prowadzone rdwnoczes$nie prace zwigzane z ufozeniem kabla $redniego napigcia w obszarze inwestycji nalezy
bezwzglednie zachowa¢ minimalng, odlegtos¢ 0.5m projektowanej sieci od istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz 1.0m od istniejacych
fundamentéw stupdw linii napowietrznych.

Urzadzenie do wbudowywania rurociggéw (wiertnice) metoda przewiertu sterowanego umieszcza sie na poziomie terenu. Technologia
przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego rozwiercaniu do odpowiedniej $rednicy i przeciagnieciu rury
przewodowej trojwarstwowej. W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociagu wykonuje sie otwor pilotowy. Otwér ten zaczyna sie drazy¢
ukos$nie w dot pod katem mnigjszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastepnie na projektowane] gtebokosci zmienia sie kierunek na
zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze soba na polaczenia gwintowane), wciskane w grunt tworza przewod wiertniczy. Tylko w
pierwszym etapie robot mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu gtowica pilotowa wspomagane jest ptuczka wiertniczg (na bazie
bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowe;.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac, rozwiercanie. W drugim etapie gtowice pilotowg zamienia
si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpo$rednio do glowicy rozwiercajacej, od
strony punktu wyjscia mocuje sig zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga sie w kierunku do
wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke wiertnicza, ktéra wspomaga
urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie doklada sie zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dtugosci rozwierconego otworu
znajdowat sie zawsze przewdd wiertniczy. Jednocze$nie wyciagane zerdzie wiertnicze odbierane sa w punkcie wejscia, w wiertnicy.

Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg taczone, a w punkcie wyjscia montuje sie
rozwiertak o wigkszej $rednicy. W zalezno$ci od wymaganej $rednicy rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. W trzecim etapie
bezposrednio za rozwiertakiem, ktdry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, wciagnigta zostanie rura przewodowa.
Technologie wykonania przewiertéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Rurociag ttoczny zaprojektowano w oparciu o system przewodéw cisnieniowych do Sciekéw z PEHD100 RC @200 x 11.9 (SDR17) fgczonych
metoda zgrzewania doczotowego oraz z wykorzystaniem elektrooporowych ksztattek mufowych firmy +GF+, utozony na $rednim zagtebieniu
osi 1.6 m od terenu.

W miejscach wystepowania nietypowych katow zatamania nalezy wykorzysta¢ metodg gigcia na zimno z zachowaniem min. promieni giecia w
zalezno$ci od temperatury otoczenia.

Gtowne odcinki rurociagu ttocznego nalezy utozy¢ metoda tradycyjng w wykopach otwartych. Metoda przewiertu sterowanego zaprojektowano
odcinek w ul. Sw. Jozefa.

Odcinki rurociagu tlocznego wykonane metoda tradycyjng w wykopach otwartych nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubo$ci min. 20cm i w
obsypce grubosci min. 30cm ponad wierzch rury, ubijanej warstwami. Dla rur RC na podsypke oraz obsypke mozna wykorzysta¢ wykopany
materiat o ile nadaje si¢ i spetnia wymagania.

Rurociag w ul. Sw. Jozefa uktadany metoda przewiertu sterowanego nalezy bezwzglednie wykonaé z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC
(SDR11) / PE100 (SDR11) - warstwy potaczone molekularnie. Budowe rurociggu ttocznego w technologii bezwykopowej (horyzontalnego
przewiertu sterowanego) nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wiercen sterowanych przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera nadzoru.

Montaz rur z PE, potaczenia z armaturg oraz uktadanie ich w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociagéw z PE”.

Za komorg przeptywomierza nalezy na trojniku redukcyjnym zabudowac dwie zasuwy kotnierzowe do $ciekéw Dn 200 oraz jedng Dn 125 nr
4806 firmy Hawle umozliwiajace odwodnienie oraz ptukanie rurociagu ttocznego. Od projektowanego tréjnika nalezy utozy¢ 12.0 mb przewodu
spustowego rurociggu ttocznego PE100 125 x 7.4 SDR 17 ze spadkiem min. 2% do komory kosza.

Przejscie projektowanego rurociggu ttocznego w ulicy Gzelskiej w rejonie zbiornika Gzel oraz przy skrzyzowaniu z istniejacymi przepustami
1200 nalezy wykona¢ w dodatkowej rurze ochronnej stalowej kotnierzowej ocynkowanej @355.6 x 8.0 skiadajacej sie z odcinkow o tacznej
dtugosci 330.0 mb.

Rurociag ttoczny w rurze ochronnej nalezy prowadzi¢ za po$rednictwem ptéz dystansowych typu ,R” oraz zabezpieczy¢ korice rur taricuchami
uszczelniajgcymi Dn 200 firmy INTEGRA Gliwice. Doktadny dobor wszystkich elementéw potwierdzi¢ u producenta przed realizacja.

Projekt przewiduje zrealizowanie szczeg6towego rozwigzania zabezpieczenia istniejacych przepustéw poprzez wykonanie plyty zelbetowe;.

Zagtebienie istniejacych przepustow — zarurowanych uj$¢ Strugi Lesnej i cieku Gzel przyjeto na podstawie wysoko$ciowych pomiaréw
geodezyjnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot bezwzglednie zobowigzany jest do potwierdzenia w terenie, przekopem kontrolnym, zagtebienia
istniejacych przepustow. Wykop nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem zarzadcy — PGE GiEK S.A
oddziat Elektrownia Rybnik.

Ze wzgledu na minimalne zagtebienie projektowanego rurociagu w ulicy Gzelskiej, dla poprawy wiasciwosci termoizolacyjnych, nalezy rurociag
dociepli¢ 30 cm warstwa keramzytu izolacyjnego przykrytego papa, zastosowanego jako obsybka rury ochronnej.
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Rurociag tloczny nalezy zakoriczy¢ w projektowanej studni rozpreznej ,SR” w rejonie budynku nr 170, wigczonej dalej kanatem PVC <5250 x
7.3 do istniejacej studni na kolektorze sanitarnym @250 w ulicy Sw. Jézefa w Rybniku.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacymi kablami teletechnicznymi lub energetycznymi, nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng,
rurg ochronng AROTA.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbgdne do wykonania robot,
wyszczegdlnione w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

5.3  Warunki wykonania studni rewizyjnych na rurociagu ttocznym

Wykonanie studni rewizyjnych na rurociggu tfocznym

W oznaczonych na rysunkach jako StR 1+15, punktach trasy rurociggu tlocznego zaprojektowano studnie rewizyjne z odpowiednia armaturg,
umoZzliwiajaca odpowietrzanie, napowietrzanie oraz okresowe ptukanie rurociagu.

W najwyzszym punkcie trasy rurociagu ttocznego w studni rewizyjnej StR 13 oraz w komorze przeptywomierza KP zaprojektowano zawory
odpowietrzajace typ BEV450/20-6F-80 firmy STRATE zgodnie z ofertg systemu napowietrzania firmy AWATech.

Natomiast w studni StR 5 oraz w komorze przeptywomierza KP zaprojektowano wezty rozdziatu powietrza oraz kroéce gwintowane z gwintem
wew. 1/2" umozliwiajace wiaczenie systemu napowietrzania.

Projektowane studnie rewizyjne StR nalezy wykonac z typowych kregéw betonowych DN 1500 taczonych na uszczelke gumowa, wykonanych
w zaktadzie prefabrykacji zgodnie z PN-EN 1917:2004.

Do budowy studni nalezy stosowa¢ kregi produkowane z wodoszczelnego, mato nasiakliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45) o zwartej i jednorodnej strukturze we wszystkich elementach, takze w kinecie.

Studnie zakoniczy¢ plyta nastudzienng z wltazem Zeliwno - betonowym kl. D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-
wygtuszajacym oraz wyposazy¢ w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.

Szczelnos¢ studzienki na potaczeniu z ptyta pokrywowg nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie masy bentonitowe;.

Studnie kanalizacyjne, przed zasypaniem, nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie izobetem R + P, (na zewnarz).

W celu poprawnego posadowienia studni , szczegdlnie w pasie drogowym, nalezy pod kazdg studnig wykona¢ minimum podbudowe o
grubosci 15+20 cm z wilgotnego betonu C12/15. Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktora pod wptywem ruchu ulicznego nie zmieni
swego pionowego potozenia.

5.4  Warunki wykonania studni rozpreznej SR

Wykonanie studni rozpreznej

Rurociag ttoczny nalezy zakonczy¢ w projektowanej studni rozpreznej z kregéw betowych Dn 1200 faczonych na uszczelke gumowa,
wykonanych w zaktadzie prefabrykacji zgodnie z PN-EN 1917: 2004 z kinetg prefabrykowang z przej$ciem szczelnym PVC.

Wylot rurociagu ttocznego skierowa¢ w dot elektrokolanem PE100 @200 / 45° z 20 cm kré¢cem PE100 @200.

Do budowy studni nalezy zastosowacC kregi produkowane z wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45) o zwartej i jednorodnej strukturze we wszystkich elementach, takze w kinecie.

Studnie nalezy zakonczy¢ zwezka/stozkiem betonowym oraz wtazem zeliwno-betonowym klasy D400 zamykanym na rygiel z pierscieniem
uszczelniajgco-wygtuszajacym oraz wyposazy¢ w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.

Szczelno$¢ studzienki na potaczeniu z ptytg pokrywowa nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie masy bentonitowe;.

Studnie kanalizacyjna, przed zasypaniem, nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie izobetem R + P, (na zewnafrz).

Przejscie rurociagu ttocznego przez $cianke studni uszczelni¢ tancuchem uszczelniajacym Dn 200 firmy INTEGRA Gliwice.

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego kolektora sanitarnego @250 PVC w ulicy Sw. Jozefa nalezy wykonaé poprzez
istniejacq studnie kanalizacyjng k o rzednych T: 255.52, D: 253.72.

Odcinek kanatu grawitacyjnego miedzy studniami nalezy wykona¢ z rur kielichowych litych z wydiuzonym kielichem o $ciance jednorodnej
PVC-U @250 x 7.3 SDR 34.

Przejscie kanatu przez Scianke studni wykona¢ w tulei ochronnej jako przejscie szczelne PVC Dn 250.

W celu poprawnego posadowienia studni rozpreznej, nalezy pod studnig wykona¢ minimum podbudowe o grubosci 15+20 cm z wilgotnego
betonu C12/15. Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod wptywem ruchu ulicznego nie zmieni swego pionowego potozenia.

5.5 Warunki szczego6towe realizacji robot

Szczegotowe wykonanie odcinkdw rurociggu ttocznego metoda przewiertu i wykopu otwartego opisano w punktach powyzej.

W celu wykonania robét nalezy wykona¢ wykopy, komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami stalowymi do uzycia
wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.00.

Uwaga!

W koszcie wykonania przewiertu ujgé wszystkie koszty rob6t tymczasowych, w tym wykonania rob6t ziemnych i zabezpieczenia oraz
odwodnienia wykopow wraz z zagospodarowaniem odpompowanych wéd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 - Wymagania ogéine.

Kontrole i badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12889.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | i [I" oraz
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
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Wszelkie wykopy i montaz projektowanego uzbrojenia, przepompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz pozostatych urzadzen, systeméw,
armatury towarzyszacej w ramach realizacji inwestycji w obrebie napowietrznych linii energetycznych oraz kabli SN wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi, protokotami z Narad Koordynacyjnych oraz pod nadzorem Administratora
uzbrojenia.

Préby szczelno$ci przewodow cisnieniowych wykonywac zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania". Po probie szczelnosci wykona¢ dezynfekcje przewodow.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci kolektoréw grawitacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych” z uzyciem wody - metoda W.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i obiektami uzbrojenia terenu, nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli
zaktadéw branzowych uzytkujacych te sieci w zakresie uzyskanych uzgodnien.

Montaz projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami oraz wytycznymi montazu dla poszczegoinych urzadzen, podanymi przez
Producentéw przy pomocy typowych ksztattek i uchwytow wg zatgczonych rysunkéw przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych sieci materialy i urzadzenia, winne posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich jakosci i wyniki dostarczy¢ Inspektora
nadzoru do akceptacii.

Badaniu podlegajq :

- parametry komory startowej (montazowej) oraz koricowej,

- utozenie rury przewodowej,

- rzedna i spadek rury przewiertowej (ochronnej),

- potaczenia rur,

- zabezpieczenie manszetami rury przewiertowej (ochronnej),
- sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 ¢m,
- badanie odchylenia osi rurociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw i armatury,
- badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

- badanie szczelnosci przewodu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoline zasady obmiaru podano w ST-00.00
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:

- mb - wykonanego przewiertu — dtugos¢ liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje utozenie rury ochronnej
z uszczelnieniem koricowek rur ochronnych z przecigganiem rury przewodowej,

- mb - przecigganego rurociggu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 -Wymagania ogélne.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczeg6inosci:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- rzedna i spadek rury,

- rzedna i spadek rur uktadanych przewiertem sterowanym,
- potaczenia i izolacje przewodéw ochronnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoSci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.
Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), koszt
czasowych wytaczen i wigczen sieci elektroenergetycznych, budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robét, koszty
zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robét
objetych umowa,

Cena wykonania robot
Cena wykonania przewiertu rozliczana w mb obejmuje:

- zakup, transport, skladowanie rurociggéw,

- wykonanie niezbednych komér, zabezpieczenie, odwodnienie, zasypanie komor,
- montaz urzadzen do wykonania przewiertu,

- wykonanie przewiertu dla rurociagu ttocznego,

- zgrzewanie doczotowe rur,

- przecigganie rurociggu przewodowego,

- zamkniecie koncéwek rur ochronnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
Elementy dokumentaciji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
- Przedmiar Robdt.

Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I i 11"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN 1917:2004  Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witéknem stalowym i Zelbetowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN-298-1:1999  Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania préobek.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji - Warszawa 1994.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;
2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przez specyficznymi
niebezpieczenstwami (otow, azbest, hatas itp.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00

SIEC WODOCIAGOWA (hydrant)

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow),

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych przy budowie
wodociggu zakonczonego hydrantem eksploatacyjnym w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Projekt budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow oraz rurociagiem tlocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

13 Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy wodociagu j.w. na terenie przepompowni $ciekoéw zlokalizowana na dziatce nr
197 przy ul. Marusarzéwny w Rybniku Chwatecice:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST-02.00.

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robdt zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie.

- kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacjg wchodzg m. in. wykonanie budowy wodociggu j.w. na terenie projektowanej przepompowni:
- sie¢ wodociggowa z rur wodociagowych PE100 SDR11 DN 110,

- tuleje kotnierzowe,

- elektromufy, elektrokolana i elektroredukcje,

- zasuwy kotierzowe wraz z obudowg oraz pozostatymi akcesoriami,

- hydrant nadziemny DN80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

14 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

1.6 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

roboty pomiarowe,

- przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubo$ci i zageszczeniu,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikow zintegrowanych, kotierzowych, zgrzewanych, taczonych na uszczelke,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

- oznakowanie trasy rurociagu z PE,

- wiaczenie sieci wodociggowej do sieci istniejacej,

- zakorkowanie koncowek rurociggow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robot niezbednych do usuniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

2.  MATERIALY
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa;

- sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek do zgrzewania doczotowego z PE 100 SDR 11 PN 16 przeznaczone do budowy systeméw
wodociggowych,

- hydrant nadziemny DN 80 zgodny z PN-EN 1074-6:2009 typ H4 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania - z dwiema nasadami z
podwaojnym zamknieciem, o potaczeniach kotnierzowych wykonanych zgodnie z PN, korpus gérny i dolny z Zeliwa sferoidalnego min.
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GGG-40, na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci
odlewu, kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej, pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu
aluminium, wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, uszczelnienie wrzeciona podwdjne, o-ringi, nakretka
wrzeciona z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, odwodnienie samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu, grzyb (ttok
hydrantu) pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitng, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
zewnetrzne i wewngtrzne pokrycie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy min 250 pum lub emaliowane, czg$¢ zewngtrzna odporna
na promienie UV, kolor czerwony, posiadajace certyfikaty i atesty PZH, CE i dopuszczone do stosowania w Polsce,

- zasuwy kotnierzowe typu E o dtugosci zabudowy F5, PN16 z trzpieniem, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng (wybrane
zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN, pokrycie klina migkko uszczelniajace, z
zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng, przelot korpusu zasuwy nominalny, petny, bez
gniazda w miejscu zamknigcia, wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki lub
tozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo, zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig, uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei, $ruby mocujace pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg
zalewowg, zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um, kolor
niebieski,

- $ruby ze stali nierdzewnej do potaczen kotnierzowych,

- beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20),

- piasek na podsypke,

- mieszanka piaskowo — cementowa,

- taSma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang taSma metalowg o szeroko$ci 200 mm,

- emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-09700 zamontowane na stupkach stalowych ocynkowanych DN 40 mm
(do oznakowania zasuw i hydrantdw na sieci wodociagowe;),

- pozostate materiaty zgodnie z projektem.
Dopuszcza sie materiaty rOwnowazne spetniajace zaprojektowane parametry techniczne i zaakceptowane przez Inwestora.

21 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewoZzone, stosowania
niewtadciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1
m i w odstepach 1 do 2 metrdw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wiekszych $rednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

- rury o réznych rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoniczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare
mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw;

- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg, ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je

przed diugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
- tasma miernicza,
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- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng,

- pneumatyczne urzadzenia do wykonywania przeciskow lub przewiertow pod nawierzchniami,
- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochdd samowytadowczy,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla

- poszczegolnych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$é i ptukania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci; materialy nalezy ustawic rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdw transportowych, lecz roztadowaé¢ po pochytych legarach.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

Na terenie przepompowni zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 stuzacy do poboru wody przez stuzby eksploatacyjny PWiK do
ptukania studni przepompowni oraz zbiornikw retencyjnych.

W celu wtaczenia projektowanego hydrantu do istniejacej sieci wodociggowej wA110 nalezy wykona¢ odcinek wodociaggu z rur PE100
(SDR11) @110 x 10.0 taczonych metodg zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego z wykorzystaniem ksztattek mufowych firmy
+GF+ o facznej dlugosci ok. 106 mb zgodnie z zakresem przedstawionym w projekcie zagospodarowania terenu.

Wiaczenie nalezy wykonaé do istniejacego kroéca za pomocg elektromufa PE100 (SDR11) & 110 oraz zabudowa¢ zasuwe kotnierzowq
DN 100 nr 4000 firmy Hawle.

Projektowany wodociag nalezy wykona¢ metoda tradycyjng w wykopach otwartych utozony na podsypce z piasku grubo$ci min. 20cm i w
obsypce grubosci min. 30cm ponad wierzch rury, ubijanej warstwami.

Montaz rur z PE, potaczenia z armaturg oraz uktadanie ich w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociagéw z PE”".

W miejscu zamontowania armatury nalezy zastosowac prefabrykowane betonowe bloki podporowe pod zasuwami oraz hydrantem.

Do potaczen kotnierzowych stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy i hydranty nalezy posadowi¢ na podporach betonowych z piyt
chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m. Armature nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach stalowych. Catos¢ sieci
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i w obsypce o wysokosci 30cm ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykonaé
piaskiem drobnym. Pozostata cze$¢ zasypki mozna wykona¢ gruntem z wykopdw. Zasypke sieci prowadziC starannie zageszczanymi
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Skrzynki do zasuw wyregulowa¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢ przez
obrukowanie lub obetonowanie betonem min. B20 w kwadracie co najmniej 0,5 x05 x0,12 m.
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Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny - nie mogq mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknieC w postaci za$lepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociggéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
Ukfadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20xD (przy temp. + 20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 xD (przy temp. 0°C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezpo$rednim nastonecznieniem
i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztow oraz
rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na
szczelno$¢ przewodu.
Gleboko$¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3  Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia. Z uwagi na prowadzone réwnocze$nie prace zwigzane z utozeniem kabla $redniego napiecia w obszarze
inwestycji nalezy bezwzglednie zachowaé minimalng odlegto$¢ 0.5m projektowanej sieci od istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz
1.0m od istniejacych fundamentow stupdw linii napowietrznych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

54 Proba szczelnosci.
Po wykonaniu, cato$¢ sieci nalezy podda¢ probie szczelnosci na ciSnienie 1,0 MPa i ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje prowadzié
wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

5.5.  Rurociagi ttoczne i sie¢ wodociagowa
Po wykonaniu rurociggéw nalezy poddac je probie szczelnosci z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowa¢ odcinkami, optymalne dtugo$ci badanych odcinkdw mieszczg sie w granicach 300-500
m,

- ksztattki potaczeniowe i zamontowana armatura musza by¢ okryte podczas préby,

- odcinki rur migdzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a préba moze odby¢ sie dopiero po 48
godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy probie ci$nieniowej moze wynosi¢ 20°C,
- wypelnienie badanego przewodu wodg powinno odbywac si¢ powoli z najnizszego punktu rurociagu,
- ci$nieniowa prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania sie
temperatury,

- po podniesieniu cisnienia do poziomu ci$nienia probnego nalezy odczekac ok. 2 godziny celem jego ustabilizowania,
- ciénienie prébne rurociagéw 1 MPa,

- cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

- po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposob kontrolowany az do catkowitego opréznienia badanego
przewodu.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora nadzoru.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlgczy ze

wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
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uszczelnieniem, a przewod na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do
wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna byé obsypana
maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

5.6.  Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drog

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem (na ktérych nie wystepuja rury ostonowe), gdy odlegto$¢ pionowa jest mniejsza
niz normatywna oraz przy przej$ciach poprzecznych przez droge gruntowa, nalezy zastosowaé¢ na rurociggach rury ochronne. Rurociggi
poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakohczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami.

Dodatkowo na kazdym koricu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwajnej podpory.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cia, recznie i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

Monitorowanie sieci wodociggowej - to jest zgodnie z normg PN-86/B-09700 nalezy zamontowa¢ emaliowane tabliczki orientacyjne
uzbrojenia sieci wodociagowej. Tabliczki te nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych o ér. 40 mm trwale zwigzanych z
gruntem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogoine.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczng,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

- utozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewoddw,

- kontrola izolacji,

- uktadania przewodu w rurach ochronnych,

- szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 ¢cm,

- odchylenie wymiarédw w planie studzienek nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- réznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggdw nie powinien nastapic ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogdine.
Ponadto:

- mb - ulozenia sieci wodociagowej wraz z hydrantem - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje
utozenie wodociagu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie taSma ostrzegawcza, ptukanie i dezynfekcje sieci,
prébe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa drogowego,

- kpl. — montaz kompletnej armatury w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z oznakowaniem.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
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8.2  Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania rob6t
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3 Zakres
8.3.1 Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

podfoza do budowy wodociggu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
- szczelno$ci przewodow na infiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3.2 Odbior techniczny koncowy
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST —00.00 - Wymagania Ogéline.
Przedmiotem odbioréw i badar powinny by¢ w szczegoinosci:

zgodnos¢ wykonania z ST i dokumentacja projektowa,

materiat rurociagu (klasa sztywnosci rur),

posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowo$¢ wykonania izolacji, docigzenia studni,
wykonania blokéw oporowych,

usytuowanie armatury,

- potaczenia przewoddw - dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega
akceptacji Inspektora nadzoru,

izolacje przewodow,
- szczelno$¢ rurociggow,
- prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

pozytywne wyniki badan wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociggowe;.

Odbiory robét na rurociagach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i
odbiorow.

Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- obsypki rurociagu (materiat, wskaznik zageszczenia),

- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykona¢ w ramach odbiorow i badan rob6t ziemnych zgodnie z ST-02.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.
Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
pkt. 9 ST.
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Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), koszt
czasowych wytgczen i wiaczen sieci elektroenergetycznych, budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robét, koszty
zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
Elementy dokumentaciji projektowej
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,

- Przedmiar Robét.
Normy:
PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i
Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00

SIEC KANALIZCJI SANITARNEJ

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow),

Nazwy i kody robé6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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KANALIZACJA SANITARNA (kanaty grawitacyjne)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych przy budowie sieci kanalizacii
sanitarnej w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow
oraz rurociagiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwatecice”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacja wehodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania:
kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych litych PVC SDR34 SN8 o $r. @160 mm @200 mm @250 mm i @315 mm z wydtuzonym
kielichem,
studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o §r. @ 1000 mm i @ 1200 mm, taczonych na uszczelke gumowa, z kineta zbiorcza i / lub
kaskada zewnetrzng, prefabrykowang z przej$ciami szczelnymi PVC, zakorczona zwezka/stozkiem oraz wtazem zeliwno-betonowym
D 400 zamykanym na rygiel z pierScieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym,
studnia z kregéw betowych @ 1200 mm taczona na uszczelke gumowa wraz z kinetg zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzng,
prefabrykowang z przej$ciami szczelnymi PVC, z plyta nastudzienng zelbetowq i pierScieniem odcigzajacym oraz wkazem Zzeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt i postanowieniami kontraktu.

1.4  Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
21 Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

- Rura kielichowa lita PVC-U SDR 34 SN8 z wydtuzonym kielichem — & 160,
- Rura kielichowa lita PVC-U SDR 34 SN8 z wydtuzonym kielichem — & 200,
- Rura kielichowa lita PVC-U SDR 34 SN8 z wydtuzonym kielichem — & 250,
- Rura kielichowa lita PVC-U SDR 34 SN8 z wydtuzonym kielichem — & 315,

- Studnia z kregdw betowych Dn 1200 taczonych na uszczelke gumowa, z kineta zbiorcza i / lub kaskada zewnetrzna, prefabrykowang z
przejSciami szczelnymi PVC, zakoficzona zwezka/stozkiem oraz wtazem Zeliwno-betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierScieniem
uszczelniajaco-wygtuszajacym,

- Studnia z kregdw betowych Dn 1000 taczonych na uszczelkg gumowa, z kineta zbiorcza i / lub kaskada zewnetrzna, prefabrykowana z
przejsciami szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wtazem zeliwno-betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierScieniem
uszczelniajgco-wygtuszajacym,

- Studnia z kregdw betowych Dn 1200 taczonych na uszczelke gumowa, z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzna, prefabrykowang z
przejsciami szczelnymi PVC, z plyta nastudzienng Zelbetowa i pierécieniem odcigzajacym oraz wiazem Zeliwno-betonowym D 400 zamykanym na
rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym,

- Kaskada zewnetrzna PVC & 315 SDR 34 SN§,

- Kaskada zewnetrzna PVC & 200 SDR 34 SN8,
- Kaskada zewngtrzna PVC & 250 SDR 34 SN8,
Kaskada zewnetrzna PVC & 160 SDR 34 SN8,

- Korek PVC & 160,
- Rury modutowe TERMA z polipropylenu (PP) SN8 & 225 (do wykonania metoda bezwykopowa),
Pozostate zgodne z dokumentacjg projektowa,

Rury oraz studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.
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Dopuszcza sie materialy réwnowazne spetniajace zaprojektowane parametry techniczne i zaakceptowane przez Inwestora. Wiazy w studniach
kanalizacyjnych, rewizyjnych StR, zbiornikach retencyjnych, komorach przepompowni nalezy wykona¢ jako Zeliwno-betonowe klasy D400
zamykane na rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem
budowy w migjscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na kitérym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
0 wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

- szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami;

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare
mozliwosci przechowywac

- i transportowa¢ opakowaniach fabrycznych;

- sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywa¢ sie na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, ze naciski
materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

- skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow;

- wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujacym. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed

dlugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogoine.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Programie Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- aparaty do zgrzewania rur ,

- spawarki,

- weiskarki,

- dzwig samojezdny 6 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze
niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci. Materialy nalezy ustawié rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
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Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa. Ponadto,
przy za i wytadunku oraz przewozie $rodkami transportowymi nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 dokumentami przywotanymi w ST. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. Z uwagi na prowadzone rdwnoczesnie prace zwigzane z utozeniem
kabla $redniego napiecia w obszarze inwestycji nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0.5m projektowanej sieci od istniejacych
kabli elektroenergetycznych oraz 1.0m od istniejacych fundamentéw stupdw linii napowietrznych. Ze wzgledu na bezpieczenistwo oséb i mienia,
przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzor branzowy.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sig do wykopu lub dokonac
ich demontazu na diugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowaé. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odfozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca
wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdiuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode
wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Przewidywane jest odwadnianie wykopdw w razie koniecznosci za pomocy igtofiltrow, przy
zastosowaniu pomp. Odpompowane wody bedg ujmowane w szczelne zbiorniki i wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rybnika. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gleboko$ci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sig ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przej$cia pieszych.

5.2 Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spefnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze byé zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

etap Il - po prdbie szczelnosci ztacz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap IIl - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 ¢cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej diugosci tras rurociggéw i obiektow kubaturowych
oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
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Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

54  Siec kanalizacyjna

Ogblne warunki montazu rur.

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna, Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogq mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
za$lepek, korkdw itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Materiaty uzyte
do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 5 mm
dla badanego odcinka. Uktadanie przewodéw prowadzic w temperaturze wyzszej niz 5°C. Glebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie
w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne z dokumentacjq projektowa. Po wykonaniu robét (przed
przystapieniem do odbioru koricowego) nalezy wykona¢ inspekcje catosci wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomoca kamery tv.
Pozytywny wynik inspekcji winien by¢ potwierdzony protokotem.

Przez ,monitorowanie sieci kanalizacyjnej” rozumie sie inspekcje telewizyjng kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej.

5.5 Siec kanalizacyjna metoda bezwykopowa

Do wykonania odcinka grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rury modutowej TERMA z polipropylenu (PP) SN8 & 225 nalezy zastosowa¢ metode
bezwykopowa w technologii wiercen grawitacyjnych. Wykonanie instalacji w technologii wiercen grawitacyjnych odbywa sie ze studni startowej do
studni koricowej metoda bezwykopowg i nie wymaga wykonywania dodatkowych wykopéw czy rozbiérek nawierzchni, konieczne jest jedynie
wygrodzenie w miejscu lokalizacji studni. Technologia wykonania polega na wykorzystaniu precyzyjnego systemu lokalizacji, ktéry w powigzaniu z
innowacyjnym systemem glowicy wiercacej, pozwala na wykonanie instalacji z najwyzszg mozliwg doktadnoscia, siegajaca 0,2%. Montaz
wiertnicy odbywa si¢ przez wprowadzenie urzadzenia wiercacego za pomocq urzadzenia dzwigowego do studni startowej i umocowaniu jej na
specjalnych obreczach. Konstrukcja maszyny zostata zaprojektowana w taki sposob, by maksymalnie zredukowa¢ proces montazu i demontazu w
miejscu prowadzenia prac, co w znacznym stopniu redukuje czas realizacji instalacji. Dla zapobiegniecia przenikania wéd gruntowych do wnetrza
studni, zaréwno w studni startowej jak i koicowej, nalezy stosowac¢ prewentery (system uszczelnien). Dla wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej
& 225 nalezy stosowa¢ rury modutowej TERMA, taczone za pomocy, Sciskarki kompaktowej, dostosowanej do $rednicy rury. Szczelnosé
potaczenia poszczegdlnych modutéw uzyskuije si¢ poprzez uszczelke z NBR.

5.6 Posadowienie studni
Posadowienie studni kanalizacyjnych zrealizowane bedzie w sposob bezposredni przy zastosowaniu nastepujacych warstw liczac od spodu:
- podsypka z posp&tki gr. 15¢cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,97,
- beton C12/15 gr. 15cmSzczegoty posadowienia studni nalezy dostosowac do wytycznych producenta.
Wykop nalezy zasypywaC pospotka zwirowo-piaskowg warstwami o gr. 30cm z jednoczesnym zageszczaniem do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,00.

5.7  Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodéw  grawitacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacyjnych nalezy zbada¢ na eksfiltracje. W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej projektowanych kanatow
dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci na infiltracje.

Monitoring sieci kanalizacyjnej - kamerowanie wykonanych robét kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakoSci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykopdw otwartych szerokosci, grubosci
i zageszczenia podioza grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiatéw, utozenia przewoddéw na podiozu
odchylenia osi i spadku kolektora szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | i II" oraz
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

Wszelkie wykopy i montaz projektowanego uzbrojenia, przepompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz pozostatych urzadzen, systeméw,
armatury towarzyszacej w ramach realizacji inwestycji w obrebie napowietrznych linii energetycznych oraz kabli SN wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi, protokotami z Narad Koordynacyjnych oraz pod nadzorem Administratora
uzbrojenia.

Proby szczelnosci przewodéw cisnieniowych wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10725: 1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania". Po probie szczelnosci wykona¢ dezynfekcje przewodow.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ probe szczelnosci kolektorow grawitacyjnych zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” z uzyciem wody - metoda W. Préba wodna szczelnosci kanatu DN315 zgodnie z zapisami w projekcie.
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Dodatkowo do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ inspekcje telewizyjng catego kolektora grawitacyjnego z rur PVC &315, @250 i 200.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i obiektami uzbrojenia terenu, nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli
zaktadow branzowych uzytkujacych te sieci w zakresie uzyskanych uzgodnien.

Montaz projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami oraz wytycznymi montazu dla poszczegoinych urzadzen, podanymi przez
Producentéw przy pomocy typowych ksztattek i uchwytéw wg zataczonych rysunkow przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych sieci materiaty i urzadzenia, winne posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

6.2 Badania jakosci robo6t w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach
i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogélne. Ponadto:

- mb- ulozenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje utozenie
rurociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, ptukanie sieci, probe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa drogowego,
inspekcji telewizyjnej kanatow,

- kpl. - dla studzienek kanalizacyjnych — zamontowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym wyposazeniem z
montazem wtazu, z osadzonymi stopniami, z kré¢cami dostudziennymi, ze zwgzkami betonowymi, z pierscieniami dystansowymi,

- kpl. - wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej — wykonanie przebi¢, zamontowanie tulei, wyprofilowanie kinety w istniejacej studni,
- kpl. - montaz kompletnej armatury w ilo$ci zgodnej z dokumentacja projektowg wraz z oznakowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Do odbioru cze$ciowego powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie w wykonania robot,

- dane geotechniczne,

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza (szkice polowe i analiza)

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatdw.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow,

- odwodnienie wykopow

- podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatébw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- dhugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnoSci przewoddw i studzienek na eksfiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

- izolacji studzienek.

Odbidr czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych nalezy zbada¢ na eksfiltracje. W przypadku
wystapienia wod gruntowych powyzej projektowanych kanatéw dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci na infiltracje. Dlugos¢ odcinka
podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.2  Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Do odbioru koricowego powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych oraz pozytywny protokét inspekcji TV wszystkich przewidzianych do wybudowania
kanatow,
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protokot przeprowadzonego badania szczelnosci wskazanych w projekcie technicznym odcinkdw,
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

aktualnos¢  dokumentacji  projektowej, czy  wprowadzono wszystkie  zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9 STWIORB.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizne bezpo$rednig,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktérych wechodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), koszt czasowych wylaczen i
wiaczen sieci elektroenergetycznych, budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Rob6t, koszty zajecia pasa drogowego,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét (w tym koszty wykonania inspekcji TV, kanatow), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie
niezbednej dokumentacii,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ odcinek kanalizacji wykonany w stalowych rurach ochronnych metoda wykopu otwartego.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych umowa.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
Elementy dokumentacji projektowej
Podstawag do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowej:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
- Przedmiar Robot.

Normy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I i II".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN 1917:2004  Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN-298-1:1999  Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji - Warszawa 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Nazwy i kody robé6t wedtug kodu numerycznego Stownika Gtéwnego Wspoélnego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii Sciekowej i wodnej

Grupa rob6t — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Przepompownie $ciekow — 45232423-3
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PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania dotyczace wykonania i odbioru kompletnej
przepompowni Sciekow dla systemu kanalizacji sanitarnej, ktdra zostanie wykonana w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Projekt
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekdw oraz rurociggiem tlocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego Stownika Gtéwnego Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii Sciekowej i wodnej

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Przepompownie $ciekow — 45232423-3

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy przepompowni $ciekéw zlokalizowang na dziatce nr 197 przy ul. Marusarzéwny
w Rybniku Chwatecice.

Budowa linii kablowej zasilajacej w energie elektryczng przepompownie Sciekdw nie jest objeta powyzszg dokumentacijg projektowa.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacji technicznej

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu kompletnej przepompowni Sciekow, budowa zbiornikéw
retencyjnych, komory przepompowni, komory przeptywomierza, komory zasuwy i wyposazenia technologicznego m.in. systemem napowietrzana i
systemem dozujacym $rodki chemiczne. Do prac podstawowych zalicza sig¢ rowniez posadowienie i montaz kontenera, zurawia do celow
eksploatacyjnych.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie urzadzen i systemu oraz szkolenie pracownikéw Zamawiajacego (zgodnie
z ST-00).

1.3.2 Wyszczegélnienie i opis robét podstawowych
Wykonaniem podstawowych robét budowlanych objete sg nastepujace prace zwigzane z :
- Budowa dwdéch zbiornikéw retencyjnych z rur strukturalnych Weholite DN2000 SN8,
- Budowg komory pomp P wraz z 2 x pompa zatapialng wyposazong w zawor ptuczacy,
- Komora zasuwy nozowej KZ,
- Komora kosza KK,
- Komora przeptywomierza KP,
- System dozowania $rodkdw chemicznych
- System napowietrzania $ciekéw
- Montaz kontenera systemowego,
- Zuraw stupowy do celow eksploatacyjnych.

Ponizsze elementy i instalacje ujeto w pozostatych specyfikacjach technicznych:
Odwodnienie wykopdw i posadowienie obiektéw zlokalizowanym na terenie przepompowni $ciekow zostat objety ST-02.00.
Wodociag z rury PE @110 x 10.0 SDR11 zakofczony hydrantem eksploatacyjny nadziemnym Dn 80 zlokalizowanym na terenie
przepompowni $ciekdw zostat objety ST-04.00.
Budowa zjazdu wraz z drogg wewnetrzna na terenie przepompowni $ciekéw zostat objety ST-07.00.
Montaz i wyposazenie szafy sterowniczej zostat objety ST-08.00.
Zasilanie i montaz rozdzielnicy nN wraz z o$wietleniem terenu przepompowni $ciekéw zostat objety ST-09.00.
Budowa ogrodzenia wraz z brama wjazdowg oraz zielenig na terenie przepompowni $ciekow ujety ST-10.00.

1.3.3 Wyszczegélnienie i opis roboét tymczasowych
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, oraz prace towarzyszace:
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- wykonanie robét ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia (np. zabijanie pali szalunkowych, $cianek
szczelnych, odwodnienie wraz z wywozem wadd, uktadanie kabli, montaz skrzynki sterowniczej, potaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

- wykonanie rob6t montazowych oraz wszystkich potaczen z siecig kanalizacji oraz z podtgczeniem do zasilania energetycznego w zakresie
niezbednym i zapewniajacym spetnienie przez uktady opisanych funkcji technologicznych (wraz z materiatami taczeniowymi),

- wykonanie uszczelnien rurociggéw przewodowych przez mufy przej$¢ szczelnych w Scianach konstrukcji,
- wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- przygotowanie podioza, wykonanie fundamentéw i posadowienie kontenera,

- przygotowanie podtoza, wykonanie fundamentéw i montaz zurawia,

- wykonanie podtaczenia elektrycznego urzadzen,

- proby ruchowe urzadzen wentylacyjnych,

- wprowadzenie i podtaczenie koricowek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek,
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie,

- wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw elektrycznych i badan,

- ruchowe proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzadzern i uktadéw,

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi eksploatacii (3 egzemplarze) w jezyku polskim, facznie z
wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie gwarancji i certyfikatow urzadzen, katalog czesci zamiennych,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00 "Wymagania ogoine.”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST jest:

- Zbiornik retencyjny z rur strukturalnych Weholite DN2000 SN8 o dtugosci 2x42 mb,
- 2 x pompa zatapialna wyposazona w zawdr ptuczacy,

- Komora pomp P,

- Komora zasuwy nozowej KZ,

- Komora kosza KK,

- Komora przeptywomierza KP

- System dozowania $rodkéw chemicznych

- System napowietrzania Sciekow

- Montaz kontenera o wymiarach 2500x5000x2850mm,

- Zuraw stupowy do celow eksploatacyjnych.

- Wiazy w studniach kanalizacyjnych, rewizyjnych StR, zbiornikach retencyjnych, komorach przepompowni nalezy wykona¢ jako zeliwno-
betonowe klasy D400 zamykane na rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym

Dopuszcza sie materiaty rownowazne spetniajace zaprojektowane parametry techniczne i zaakceptowane przez Inwestora.
21 Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o poj. ok 260 m3. Zbiorniki sktada¢ sie beda z uktadu dwach réwnolegtych zbiornikéw wykonanych z rur
strukturalnych Weholite DN2000 SN8 o diugosci 2 x 42m potaczonych tacznikiem, rurg DN2000.
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Zbiorniki wyposazone w cztery kominy ztazowe DN1000 z drabinkami ze stali nierdzewnej, zwienczone piercieniem odcigzajacym z plytg
nastudzienng oraz catkowicie szczelnym wiazem klasy D400 zamykanym na rygiel. Szczelno$¢ kominéw wtazowych na potaczeniu z piytg
nastudzienng nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie masy bentonitowej.

Wiot do zbiornika zaprojektowano poprzez kaskade zewnetrzng z rur PVC 3315 x 9.2 klasy ,S” SDR 34 SN8.

Zbiorniki zostang dostarczone oraz zmontowane zgodnie z kompleksowg oferte firmy Uponor Infra Sp. z 0.0.

2.2 Komora zasuwy nozowej KZ

Zaprojektowano komore z zasuwa nozowa, do $ciekéw DN 300 z niewznoszacym sie wrzecionem nr kat. 3600 firmy Hawle.

Projektowang komore nalezy wykona¢ z polimerobetonu w wersji nie najazdowej, jako szczelny zbiornik lub montowang z kregéw DN1500
taczonych na odpowiedniej do tego zaprawie, produkowany wedtug normy PN-EN 14636-2: 2010 w zaktadzie prefabrykacii.

Komore zakonczyC ptyta nastudzienng z wiazem D400 zamykanym na rygiel z pierScieniem uszczelniajgco-wygtuszajacym oraz wyposazy¢ w
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.

23 Komora kosza KK

Zaprojektowano komore kosza, w ktorej zostanie zabudowana krata w formie kosza stuzaca do wylapywania zgrubnych zanieczyszczen,
mogacych doprowadzi¢ do awarii pomp.

Kosz o wymiarach 80 x 70 x 70 cm nalezy wykonac z pretéw o przeswicie 70 mm z uchylnym dnem.

Kosz osadzi¢ na prowadnicach rurowych i wyposazy¢ w tarcuch i linke umozliwiajaca wycigganie na powierzchnie.

Po zamontowaniu kosza nalezy wyprofilowa¢ kinete betonem C35/45 mrozoodpornym, nasigkliwo$¢ max. 5% dla uzyskania optymalnego sptywu
Sciekow.

Komore nalezy wykona¢, jako szczelny zbiornik DN 2000 z polimerobetonu, produkowany wedtug normy PN-EN 14636-2: 2010 w zaktadzie
prefabrykacji z wtazem o wymiarach 170 x 90 cm zamykanym na klucz oraz z ryglem blokujacym przed samoczynnym zatrza$nieciem.

W projektowanej komorze nalezy zamontowac drabinke ztazowa oraz pochwyty zewnetrzne dla utatwienia bezpiecznego zejscia.

Dla zapewnienia wentylacji komora zostanie wyposazona w kominek wentylacyjny &110 PVC oraz filtr antyodorowy kominowy OXYS 160
likwidujacy ewentualne ucigzliwosci zapachowe.

Kosz z prowadnicami oraz wszystkie pozostate metalowe elementy wyposazenia komory nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.

24 Komora pomp P

Komore pomp zaprojektowano, jako szczelny zbiornik DN 2000 wykonany z polimerobetonu, produkowany wedtug normy PN-EN 14636-2: 2010
w zaktadzie prefabrykacji z wktadkg denng typu TOP 150 oraz wtazem o wym. 135 x 100 cm zamykanym na klucz z ryglem blokujacym przed
samoczynnym zatrzasnieciem.

W komorze nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne typ NP 3171.185 SH/274 firmy FLYGT umieszczone na stopie sprzegajacej oraz
prowadnicach rurowych umozliwiajgcych wyciaganie na powierzchnig.

W projektowanej komorze nalezy zamontowac drabinke ztazowa z pochwytami zewnetrznymi oraz pomost serwisowy z zamykana klapa.

Wiot Sciekéw do pompowni zabezpieczy¢ deflektorem cylindrycznym ze stali nierdzewnej

Dla zapewnienia wentylacji na komorze nalezy zabudowa¢ kominek wentylacyjny @160 PVC oraz wentylator dachowy kwasoodporny DA-k 160
firmy Uniwersal Q = 360 m3/h z filtrem antyodorowy kominowy wewnetrzny OXYS W160 likwidujagcym ewentualne ucigzliwosci zapachowe.
Wentylator sterowany bedzie recznie poprzez wigcznik w szafce sterujace.

Cate orurowanie z obejmami mocujacymi, potaczenia kotnierzowe oraz wszystkie pozostate metalowe elementy wyposazenia komory nalezy
wykonac¢ ze stali nierdzewnej.

Przepompownie nalezy dostarczy¢ z kompletng automatykq sterujacg oraz podiaczy¢ do szafki sterujacej. Komore pomp oraz komore
przeptywomierza z peinym wyposazeniem oraz automatyka nalezy zaméwic¢ u jednego dostawcy, jako komplet.

25 Komora przeplywomierza KP

Komore nalezy wykonac, jako szczelny zbiornik podziemny DN 2500 z polimerobetonu w wersji nie najazdowej produkowany wedtug normy PN-
EN 14636-2: 2010 w zaktadzie prefabrykacji.

Komore zakonczyC plytq nastudzienng z dwoma wlazami D 400 zamykanymi na rygiel z pierscieniem uszczelniajaco-wygtuszajacym oraz
wyposazy¢ w drabinke.

W komorze zaprojektowano armature odcinajaca i zwrotng oraz przeptywomierz elektromagnetyczny Simens MAG 5100W Dn 125 z
przetwornikiem MAG 6000 w wersji roztacznej z kompleksowg oferte firmy XYLEM.

Do komory doprowadzony zostanie przewdd zasilajacy wezet rozdziatu powietrza systemu napowietrzania ktéry zostanie zabudowany wewnatrz
komory oraz wpiety do rurociggu ttocznego poprzez przygotowany krdciec z gwintem %2".

Ponadto w komorze zostanie zamontowany w zawér odpowietrzajacy rurociag ttoczny typu BEV450/20-6F-80 4.0 bar STRATE zgodnie z ofertg
firmy AWATech Sp. z 0.0.

Dla zapewnienia wentylacji, na komorze nalezy zabudowa¢ kominek wentylacyjny @110 PVC oraz @160 PVC z kominowym filtrem antyodorowym
OXYS W160 likwidujacym ucigzliwosci zapachowe z zaworu odpowietrzajacego.

Cate orurowanie, potaczenia kotnierzowe, wstawki montazowe oraz wszystkie pozostate elementy metalowe wyposazenia komory nalezy
wykonac ze stali nierdzewne;.

Komore nalezy dostarczy¢ z kompletng automatyka sterujacq oraz podigczy¢ do szafki sterujacej. Komore pomp oraz komore przeptywomierza z
petnym wyposazeniem oraz automatyka nalezy zaméwi¢ u jednego dostawcy, jako komplet.
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2.6 System dozowania Srodkéw chemicznych

Z uwagi na dlugos¢ kolektora ttocznego, mniejszy doptyw Sciekow w poczatkowym etapie oraz zwigzany z tym dtugi czas przetrzymywania
$ciekdw, zachodzi konieczno$¢ przeciwdziatania zagniwaniu $ciekdw poprzez okresowe dozowanie $rodkéw chemicznych.

Przewiduje sie wyposazy¢ przepompownie w system dozujacy odpowiedni preparat do $ciekdw w komorze przepompowni w zadanym czasie i
ilosci, dzieki czemu nastapi "od$wiezenie" $cieku w uktadzie.

Instalacja dozujaca w formie paleto-zbiornika ustawiana bedzie w rejonie komory pomp i zasilana z szafki sterownicze;j.

System zostanie dostarczony zgodnie z kompleksowa oferte firmy ProAqua.

27 System napowietrzania $ciekow

Z uwagi na dtugo$¢ kolektora ttocznego, mniejszy doptyw Sciekow w poczatkowym etapie oraz zwigzany z tym czas przesytu zachodzi

konieczno$¢ przeciwdziatania zagniwaniu $ciekdw w rurociggu poprzez przedmuchiwanie kolektora w celu jego oczyszczenia.

Dziatanie systemu polega na doprowadzeniu sprezonego, $wiezego powietrza do Sciekow przeptywajacych w rurociagu ttocznym, przez co

zachowane sg w $ciekach warunki aerobowe i nie dochodzi do tworzenia sie siarkowodoru.

Zaprojektowano kompleksowy system napowietrzania w oparciu o urzadzenia firmy STRATE zgodnie z wytycznymi oraz kompleksowg, ofertg

firmy AWATech Sp. z o.0.

System skiada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- zespot wytwarzania sprezonego powietrza w wolnostojacym kontenerze 5.0 x 2.5m sktadajacy sie z kompresora bezolejowy w obudowie
dzwigkochtonnej wraz z zbiornikiem sprezonego powietrza oraz niezbedng armatura,

- instalacja rozdziatu sprezonego powietrza z rur PE100 @40 x 3.7 SDR11 doprowadzona do komory przeptywomierza KP oraz rurociggiem
utozonym wzdtuz rurociggu ttocznego do studni rewizyjnej StR5, w ktérych zbudowano wezly rozdziatu i dozowania powietrza do $ciekéw,

- dwa zawory odpowietrzajace zabudowane w komorze przeptywomierza KP oraz studni rewizyjnej StR13,

- niezbedna armatura wraz z osprzetem oraz okablowaniem systemu sterowania i zasilania .

Do wykonawcy nalezy utozenie rurociggéw sprezonego powietrza PE100 @40 x 3.7 od kontenera do komory przeptywomierza KP oraz wzdtuz

rurociggu ttocznego do studni rewizyjnej StR5.

System napowietrzania zostanie dostarczony oraz uruchomiony zgodnie z kompleksowg, oferte firmy AWATech Sp. z 0.0.

2.8 Kontener
Zaproponowano kontener dla systemu napowietrzania 2500x5000x2850mm (BxLxH) o kubaturze 42,75 m3.
Konstrukcja kontenera tworzy samonosny szkielet ze stalowych ksztattownikdw. Stropodach modutu pokryty jest membrang dachowg wraz z
odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych. Sciany stanowi¢ bedzie plyta warstwowa z ociepleniem oraz zwiericzona poszyciem z
lakierowanej blachy ocynkowanej. Podloge wewnatrz obiektu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa z ociepleniem oraz ptyta MFP. Posadowienie
obiektu zrealizowane poprzez fundamenty boczne i narozne, wykonane z murowanych bloczkéw betonowych gr. 20cm utozonych na gtebokosé
nie mniejszq niz 1,00m. Bloczki uktadane bedq na warstwie startowej z podsypki cementowo — piaskowej gr. 10cm. Elementy murowe
zabezpieczone przeciwwilgociowo podwdjng powtoka bitumiczna,
Konstrukcja dachu (min. parametry: obcigzenie uzytkowe 150kg/m?, wspétczynnik przenikalno$ci cieplnej Uc=0,44 W/(m*K))

- membrana dachowa gr. 1,5mm,

- ptyta MFP gr. 15mm

- wetna mineralna gr. 100mm

- blacha ocynkowana.
Konstrukcja cian (min. parametry: wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc=0,37 W/(m?K)):

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu/welny mineralnej/pianki gr. 100mm i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka

poliestrowq

- obrébki zewnetrzne i wewngtrzne z powlekanej blachy ocynkowanej
Konstrukcja podtogi (min. parametry: obcigzenie uzytkowe 600kg/m2, wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc=0,37 W/(m*K))

- blacha trapezowa T6,

- wetna mineralna gr. 100mm

- ptyta MFP gr. 22mm,

- wykfadzina.
Dopuszcza sig zastosowanie innych rozwigzan kontenera dla napowietrzana nie gorszych lub rGwnowaznych spetniajacych powyzsze parametry.
Proponuje sie kolor szary dla kontenera lecz ostateczng decyzje podejmie Inwestor.

29 Zuraw stupowy do celéw eksploatacyjnych

Do obstugi komory pomp oraz komory kosza zaprojektowano zuraw stupowy obrotowy z wciagarka, reczng o minimalnym zasiggu promienia
roboczego 1.5 + 2.8m oraz udzwigu 500 kg. Zuraw wykonany w wersji ocynkowanej oraz posadowiony na fundamencie.
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210 Pom
Wszystkie pon%y muszg by¢ pompami odpowiednimi do montazu stacjonarnego i przeznaczonymi do pompowania $ciekdw komunalnych.
Pompy musza by¢ dobrane zgodnie z charakterystykami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i ST.
Zaprojektowano przepompownie w oparciu o uktad dwéch zatapialnych pomp typu FLYGT NP 3171.185 SH/274 sterowanych poprzez inteligentny
uktad Smart Run zgodnie z kompleksowg oferte firmy XYLEM bedacej dostawcg kompletnego systemu na bazie pomp firmy FLYGT
odpowiadajacych standardom stosowanym w PWiK Sp. z 0.0 Rybnik.
Nalezy zastosowa¢ pompy zatapialne FLYGT NP. 3171.185 SH/272, w przypadku zastosowania rozwigzania zamiennego nalezy zachowac
minimalne parametry.
Parametry pojedynczej pompy:

- Pompa zatapialna wyposazona w zawdr ptuczacy;

- Wykonanie: zeliwne;

- Medium: cieki komunalne, maksymalna temperatura ptynu Tmax = 40 °C;

- Instalacja stacjonarna, ,mokra” do opuszczania po prowadnicach, bez prowadnic;

- Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego;

- Wylot kotnierzowy DN 100 mm;

- Wimnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odporno$ci na zatykanie, utwardzony do min. 55HRC,

- Silnik elektryczny: P = 22kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni;

- Prad nominalny: 38 A;

- Wyposazenie: kabel ekranowany S3x6+3x6/3+S(4x0,5) mm2, |= 20 m;

- Pompa z ptaszczem chtodzacym;

- Caujnik przecieku FLS;

- Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR,;

- Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR.

2101 Uktad zasilajaco-sterowniczy
Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie w trybie automatycznym. MoZliwe jest réwniez sterowanie reczne pomp dla potrzeb wykonania prac
konserwacyjno-remontowych przepompowni.
Sterowanie przepompowniami bedzie realizowane przy pomocy czujnika wartosci granicznych. Czujnik ten przekazywat bedzie trzy stany:

e poziom minimalny — poziom wytgczenia pomp,

e poziom maksymalny — poziom wigczenia pomp,

e poziom awarii.
Stany te przekazywane beda analogowo do rozdzielni sterownicze;.
W szafie bedzie zastosowany sterownik, stuzacy do sterowania przepompownia, ciagtego zbierania danych o obiekcie, archiwizowania
niezbednych danych oraz zapewnienia poprawnej pracy przy zanikach napiecia i taczno$ci. Dodatkowo sterownik powinien kontrolowac stan
pomp, stan zasilania przepompowni oraz by¢ informowany przez centralke alarmowa o wiamaniu.

Zastosowany uktad sterowniczy musi zapewnic:

- automatyczne zatgczanie/wytaczanie,

- naprzemienng prace pomp,

- reczne zataczanie/wytaczanie pomp w celach testowych,

- tagodny rozruch i tagodne hamowanie pomp,

- zabezpieczenie zwarciowe uktadu zasilania pomp,

- zabezpieczenie przecigzeniowe uktadu zasilania pomp,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- zabezpieczenie uktadu zasilania pomp przed asymetrig faz lub zaniknigciem napiec,

- sygnalizacje optyczno-akustyczng w przypadku naruszenia obwodéw antywtamaniowych,

- wykrycie pracy pompy odwodnieniowej sterowanej czujnikiem ptywakowym i przestanie informacji do systemu monitorowania jako zdarzenia
awaryjnego.

Sygnaly elekiryczne odczytywane przez sterownik przeznaczone do wizualizacji miejscowej:

- poziom Sciekéw w zbiorniku,

- przeptyw Sciekow,

- prady pomp,
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- czasy pracy pomp,

- praca pomp,

- awarie pomp,

- obecno$¢ i wartos$¢ poszczegdlnych faz napiecia zasilania,

- naruszenie obwodéw antywtamaniowych (sygnalizacja akustyczno-optyczna).

Sygnaly elekiryczne odczytywane przez sterownik przeznaczone do wizualizacji zdalnej (przekazywane do systemu monitorowania
przepompowni):

- poziom $ciekéw w zbiorniku,

- przeptyw Sciekow,

- prady pomp,

- czasy pracy pomp (wyliczone przez sterownik obiektowy),

- praca pomp,

- awarie pomp,

- tryby pracy pomp,

- stan zasilania obiektu (z kontrolg faz i identyfikacjq zrédta zasilania),
- naruszenie obwodow antywtamaniowych,

- tryb pracy pomp (odstawiona/zataczona w autom.)

210.2  Armatura i ksztattki
Niezbedng armature nalezy dostosowac do zaprojektowanych rednic rurociagdw i materiatu, z jakiego s wykonane.
Armatura zwrotna i odcinajaca musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:

e zasuwy kotnierzowe $ciekowe:

- ci$nienie nominalne PN 16,

- migkko uszczelniajacy klin wykonany z Zeliwa min. GGG-40,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym (wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki slizgowe lub fozysko),
- przelot zasuwy prosty bez gniazda,

- peiny przeptyw nominalny,

- potréjne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

- ochrona antykorozyjna powloka na bazie Zywicy epoksydowej, naktadana metodg elektrostatyczng lub metoda fluidyzacyjng
zapewniajacg powtoke min. 250 um,
e Zasuwy nozowe:
- ci$nienie nominalne PN 16,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,
- ndz ze stali nierdzewnej 1.4301,
- uszczelnienie noza, uszczelka typu U z elastomeru,
- kolumna ze stali nierdzewne;j,
- przystosowana do przytaczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN1092-2
- $ruby szesciokatne A2
e ksztattki Zeliwne kotnierzowe:
- materiat: zeliwo sferoidalne,
- zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,
- ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, naktadana metodg elekirostatyczng lub metodg fluidyzacyjng
zapewniajgcg powtoke min. 250 pm,
- ci$nienie nominalne PN 16,
- korpus i pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego,
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
- potaczenie wytrzymate na rozcigganie.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania wyposazenia technologicznego proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e Zuraw samochodowy,

podnoénik,

narzedzia tnace do ciecia rur,

szlifierki katowe,

zestaw acetylenowo-tlenowy,

spawarki,

gietarki,

gwinciarka,

ucinacze.

4, TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00 Wymagania ogdlne. Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuije sie uzy¢ takich
$rodkow transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy,

e  samochdd dostawczy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$C¢ robét i whasciwosci
przewozonych towarow.

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w
pionie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania
Ogélne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. Zakres wykonania elementéw pompowni zgodnie punktem 2,niniejszej ST.

Pompownie nalezy wykonac jako kompletne w pefni zautomatyzowane urzadzenie, wraz z monitoringiem ttoczni Sciekow. Montaz wyposazenia
nalezy wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.

Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajacg wszystkie wymagania lecz taka, ze potaczenie z innymi urzadzeniami,
armaturg lub rurociggami beda wymagaty zastosowania dodatkowych elementéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy
podstawowe w uktad funkcjonalny musza by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych elementow.

Urzadzenia bedg posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach
lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku
polskim.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania zbiornika retencyjnego

Zaprojektowano posadowienie zbiornika przy zastosowaniu podsypki z pospotki gr. 25¢cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Wykop nalezy zasypywa¢ gruntem niespoistym dobrze zageszczalnym (U>5). Materiat do wysokosci 50cm powyzej korony zbiornika nalezy
uktada¢ i zageszczac¢ warstwami o grubosci 15-20cm.

Szczegoty posadowienia zbiornika retencyjnego dostosowaé do wytycznych producenta.

Zakres wykonania zbiornika zgodnie punktem 2.1.

5.3 Szczegotowe warunki wykonania komor

Posadowienie komory pompowni, komory przeptywomierza (pomiarowej), komory zasuw, komory kosza zrealizowane bedzie w sposéb
bezpo$redni przy zastosowaniu nastepujacych warstw liczac od spodu:
- podsypka z pospotki gr. 20cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,97
- chudy beton C8/10 gr. 10cm
- plyta fundamentowa zelbetowa 500 x 500cm C30/37 gr. 25cm
- dodatkowy docigzajacy krag zelbetowy ®400cm powigzany z odsadzka przeciwwyporowg komory
Wykop nalezy zasypywac pospotka zwirowo-piaskowg warstwami o gr. 30cm z jednoczesnym zageszczaniem do uzyskania Is=1,00.
Szczegoty posadowienia komor dostosowaé do wytycznych producenta.
Zakres wykonania komér zgodnie punktami 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
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5.4 Szczegotowe warunki wykonania wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z ST-02.00 Roboty ziemne.

Wykop przewiduje sie jako wykonany na jednym etapie z wykopem pod zbiorniki retencyjne 2x®2000 i nalezy go wykonac (pogtebi¢) po
uprzednim obnizeniu zwierciadta wody gruntowej ponizej rzednej dna wykopu. Do tego celu przeznaczone beda igtofiltry zlokalizowane po
obwodzie wykopu na gérze skarpy.

Zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku wysokiego stanu wod gruntowych, prowadzenie prac budowlanych
wymaga¢ moze odwadniania wykopow, ktore realizowane bedg za pomoca igtofiltrow, przy zastosowaniu pomp. Odpompowane wody ujmowane
beda w szczelne zbiorniki i wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania kanalizacji sanitarne;j.

5.5 Szczegotowe warunki wykonania urzadzen

Zaprojektowane urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Szczegotowe informacje dotyczace przyjetych rozwiazan
opisano w pkt. 2 ninigjszej ST.

Wykonac¢ proby szczelnosci rurociagdw przewodowych zgodnie z ST.

Wykona¢ rozruch ttoczni $ciekéw. Obiekt przepompowni Sciekéw ze wszystkimi elementami wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z
obowigzujgcymi przepisami.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontroli jako$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegdlnosci z dokumentacjg, projektowg oraz
zgodnoscig z ST.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z rysunkami,

dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych,

zgodno$ci montowanych urzadzen oraz materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,

prawidtowego wykonania potaczen rurociggéw, elementdw zbiornika pompowni,

utozenia rurociagow:

rzednych utozenia,

odchylenia osi,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkow,

zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem,

zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

szczelnosci przewoddw przy pomocy pneumatycznych i wodnych préb szczelnosci,

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami
podanymi na rysunkach,

sprawdzenie przewoddw sygnatowych - nieelekirycznych w zakresie: odpowiednich spadkow, mozliwo$ci odpowietrzen i odwodnien, doboru
przekroju, odlegtosci od o$rodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drozno$ci i szczelnoci,

p)  wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

o
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7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest:

e kpl. - zespotu zbiornikowo - pompowego (przepompowni) wraz z wyposazeniem technologicznym (dwa zbiorniki przepompowni o $rednicy
wewnetrznej 2 x @ 2000 mm, rurociagi, ksztaltki, armatura, urzadzenia pomiarowe, kontener, zuraw) oraz z instalacjg wentylacyjna,
systemem dozowania $rodkéw chemicznych i napowietrzania $ciekéw oraz szafg sterownicza, na podstawie rysunkéw i pomiaru w terenie,
obejmujacy zakup, dostarczenie, sktadowanie i montaz wszystkich elementdw, czynno$ci przygotowawcze, podtgczenie i przeprowadzenie
rozruchu oraz szkolenia, kontrole pracy wszystkich elementéw, uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podane sa w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi rob6t podlega sprawdzenie:

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i ST,

szczelnosci przewodow,

1

zespotu zbiornikowo-pompowego,
- potaczen elementow.
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Odbiér robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji
pozostatych robot.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt.
9ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbgdnej dokumentacii,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych umowa,.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. zespotu zbiornikowo - pompowego przepompowni $ciekéw obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- odwodnienie wykopow wraz z transportem wody,

- zakup, transport i sktadowanie materiatw i urzadzen wraz z armatura i ksztattkami,

- przygotowanie posadowienia dla zbiornika wraz z montazem,

- przygotowanie posadowienia dla komor wraz z montazem,

- montaz rurociggdw technologicznych z uzbrojeniem i wentylacjg ttoczni Sciekow oraz pozostatych elementow,

- montaz kontenera, zurawia, szafy sterowniczej, oraz pozostatych elementow,

- wykonanie docigzenia komory pompowni,

- wykonanie przykrycia zbiornika i komor,

- pomiary i badania,

- podigczenie do systemu monitoringu i sterowania,

- proby szczelnosci i prace pomiarowe,

- uruchomienie pompowni - rozruch (hydrauliczny, mechaniczny i technologiczny) i koszty szkolenia obstugi,

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi w zakresie podiaczen elektrycznych (3
egzemplarze) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie gwarancji i certyfikatow urzadzen,

- opracowanie i dostarczenie szczegoétowe] instrukcji eksploatacji przepompowni $ciekéw - branza sanitarna (3 egz.) oraz
szczegbtowej instrukcji eksploatacji zespotéw napedowych (3 egz.), zgodnie z aktualnymi przepisami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw BHP Dz. U. 129/97 poz. 884, Dz. U. Nr
91/2002 poz. 811, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP w
oczyszczalniach $ciekéw Dz. U.nr 96/93 poz. 438,

- wywdz odpadéw i ich utylizacje,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
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- Przedmiar Robét.

10.2 Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-70/N-01270.01

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02

\Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany:
Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.04
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociagdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1329-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur
ksztattek i systemu.

PN-1SO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy|
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN SO 12944-2

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocy|
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.

PN-EN 1SO 12944-4

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac|
malarskich.

PN-87/E-90070
Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatow|
elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogoine.

PN-93/E-05009.51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia wspélne.

PN-IEC 60050-826

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Miedzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi  znamionowymi dotyczacymi

izasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robot - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot — 45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej
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ROBOTY DROGOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zostang wykonane
w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw oraz rurociagiem
ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwalecice”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot drogowych:

1) Prac rozbidrkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych:
- rozebranie nawierzchni betonowych trasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- odtworzenie nawierzchni z betonu cementowego,
- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej,
- odtworzenie chodnika,
- odtworzenie drogi gruntowej,
- umocnienie rowu,
- odtworzenie zielercow (pielegnacja trawnikéw w ramach odbudowy stanu istniejacego).

2)  Prac zwigzanych z budowa zjazdu na teren przepompowni $ciekow:

droga wewnetrzng ze zjazdem,

3)  Zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow:
- utwardzenie z kostki betonowej (kontener pompowni),
- teren zielony obsiany trawa.

4)  Prac zwigzanych z przejsciem nad istniejgcymi przepustami:
- rozbidrka nawierzchni ul. Gzelskiej w rejonie przepustow ,Struga Lesna” i ,Ujsciu cieku Gzel”,
- wykonanie betonowych ptyt przejSciowych wraz z podsypka piaskowa,
- ulozenie docieplenia rur,
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni ulicy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w ninigjszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdmi lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowac:
- SMA11 PMB 25/55-60;
- beton asfaltowy AC11S 50/70;
- beton asfaltowy AC16W 35/50;
- beton asfaltowy AC22P 50/70;
- mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5;
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6;
- beton cementowy C25/30;
- beton cementowy C30/35 + stal (ptyta zelbetowa wylewana na mokro);
- chudy beton C8/10;
- plyty azurowe 60x40;
- podsypka cementowo-piaskowa;
- kostka betonowa;
- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996;
- otulina styropianowa wraz z fgczeniami;
- krawezniki i obrzeza betonowe;
- humus obsiany trawa;
- inne drobne materiaty pomocnicze.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce brezentowe.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiaty z rozbiérki. Koszty
zwigzane z utylizacjg materiatow pochodzacych z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez wykonawce roboét sieciowych.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie, cigcie nawierzchni.
Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pita do asfaltu. Prace zwigzane ze zrywaniem nawierzchni i wykonywaniem
wykopdw nalezy poprzedzi¢ wyznaczeniem miejsc sktadowania materiatow z nawierzchni i urobku ziemi. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢
uktada¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

Z uwagi na prowadzone réwnocze$nie prace zwigzane z utozeniem kabla $redniego napigcia w obszarze inwestycji nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0.5m projektowanej sieci od istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz 1.0m od istniejacych fundamentow
stupdw linii napowietrznych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja
S.A. 0 nadzor branzowy.

5.3 Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych i rurociggéw ttocznych.

Zageszczanie nalezy wykonywa¢ na etapie zasypywania wykopoéw. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Prokiora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna
warto$¢ zageszczania :

gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is na gteboko$ci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is. Profilowanie i zageszczanie nalezy
wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryta oraz profilowanie wykonywaé recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ bitoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podfoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej nawierzchni z nowa nalezy utozy¢ tasmy kauczukowe.
Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢c w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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5.5 Nawierzchnie betonowe

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed segregacjg
i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

w deskowaniu statym (w prowadnicach),

w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopuszcza sie
reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody
Inspektora nadzoru.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje powtokowa, jako
metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna, Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakorczeniu wbudowywania
betonu, lecz nie pozniej niz 90 minut od zakoriczenia zageszczania. llo$¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami ST.
Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ — mimo naniesienia preparatu powtokowego — dodatkowo skrapiana woda. Stosowanie
innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody
Inspektora nadzoru.

5.6 Nawierzchnie z ptyt azurowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta
powinien by¢ wiekszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

Nawierzchnie z plyt azurowych nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od
3 do 5¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zagegszczona i wyprofilowana.

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego. Plyte uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Plyte nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych dwaéch plyt nie moze przekraczaé
2mm. Powierzchnia elementdw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna wystawa¢ 3-5mm powyzej tych urzgdzen.
Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej krawedzi
kraweznika. Po ufozeniu piyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni parkingu. Utozong nawierzchnig nalezy zage$cic wibratorami ptytowymi z ostong,
gumowg_lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

5.7 Nawierzchnie z kostki betonowej

5.7.1 Podbudowa

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej to kruszywo tamane 0-63 mm.

5.7.2 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.3 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety
warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek

i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.
5.7.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomigedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z
osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Zaprawe cementowo-piaskowa, zaleca sig przygotowac w betoniarce,
w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnige nalezy starannie oczysci¢, szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.8 Przejscie nad istniejacymi przepustami

W rejonie przepustéw, przyjeto rozwigzanie utozenia rur cisnieniowych na przygotowanej betonowej ptycie przejsciowej oraz podsypce piaskowe;.
Na istniejacych przepustach przewiduje sie usuniecie warstwy otuliny z gliny z géry rur przepustowych, a nastepnie w przypadku zlokalizowania
uszkodzen izolacji z papy nalezy te miejsca uzupetni¢ przy uzyciu materiatu analogicznego (np. papa na lepiku). Uksztattowanie ptyty zelbetowej
(C30/37) gr. 10cm, wymaga utozenia z jednej strony na konstrukcji przepustow oraz z drugiej na fundamencie betonowym C30/37 25x25cm.
Fundament betonowy posadowiono na warstwie podsypki z piasku $redniego gr 10cm. W miejscu, w ktdrym ptyta zaczyna by¢ ksztattowana ze
spadkiem 10%, posadowiona jest na warstwie podsypki z piasku $redniego gr. 10cm, zageszczonego do 1s=0,97 oraz chudym betonie C8/10 gr.
10cm. Na tym odcinku ptyta Zelbetowa petni funkcje ptyty przejsciowej, zapewniajace;j liniowa zmiang sztywnosci dla posadowienia rurociggu.
Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku $redniego gr. 15cm zageszczonej do 1s=0,97. Odwodnienie wykopu w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy realizowa¢ poprzez igtofiliry umieszczone na gérze skarpy. Z uwagi na niewielkg szeroko$¢ wykopu oraz liniowy
charakter obiektu, proponuje sie jedynie jeden ciag igtofiltrow (po jednej stronie skarpy). Odpompowane wody ujmowane bedg w szczelne
zbiorniki i wykorzystywane jako woda technologiczna do ptukania kanalizacji sanitarne;.

Nad rurg nalezy wprowadzi¢ docieplenie warstwg kruszywa ceramicznego keramzytu grubosci 30 cm. Nawierzchnig ulicy Gzelskiej nalezy
odtworzy¢, wykonujac nowa konstrukcje wraz z podbudowa na catej szerokosci jezdni do kategorii ruchu KR2:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania
Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatbw z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami inspektora:

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogéine”.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru rob6t jest:

- m? - rozebrania wszelkich nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
- mb - ciecie istniejacych krawedzi asfaltu,

- m? - wywoz gruzu, nadmiaru ziemi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbgdnej dokumentacii,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowej:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
- Przedmiar Robot.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodg bromowa,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg,

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg,

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
Piasek do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00

SYSTEM ZASILANIA, STEROWANIA | MONITORINGU PRZEPOMPOWNI

Nazwy i kody robé6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoinego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii Sciekowej i wodne;

Klasa robot - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t - 45232300-5 — roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
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SYSTEM ZASILANIA, STEROWANIA | MONITORINGU PRZEPOMPOWNI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace systemu monitoringu pompowni
z wykorzystaniem ustugi GSM/GPRS przy pomocy transmitera wspotpracujacego ze sterownikiem PLC, ktdre zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow oraz rurociagiem ttocznym dla
dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspéinego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robdt - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t - 45232300-5 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z systemem zasilania, sterowania i monitoringu przepompowni
Sciekow.

Projektuje sie szafe sterowniczg pompowni w wykonaniu zewnetrznym z tworzywa, montowang na wkopywanym fundamencie, min. IP66. Szafa
wyposazona w drzwi wewnetrzne z panelem HMI, woltomierzem, amperomierzami, przetacznikami, przyciskami i lampkami sterowniczymi.
Sygnalizator optyczno-akustyczny oraz wtyk agregatu pradotwoérczego na zewnetrz obudowy. Wykonanie szafy zgodnie z istniejacym standardem
PWiK w Rybniku. Rozmieszczenie aparatow oraz okablowania wewnatrz nalezy rozdzieli¢ na czg$¢ silnopradowa i sterownicza. Z uwagi na duzq,
moc pomp, w przypadku zbyt matych wymiaréw jednej obudowy projekt zaktada mozliwo$¢ wykonania uktadu w dwéch szafach, z czescig
silnopradowa w jedne;j i sterownicza w drugie;.

Po wykonaniu robét zwigzanych z systemem zasilania, sterowania i monitoringu przepompowni $ciekdw wraz z pozostatymi urzadzeniami nalezy
przeprowadzi¢ rozruch oraz szkolenie pracownikéw Zamawiajacego.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze oraz prace towarzyszace
- optaty licencyjne

- wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia zlokalizowanych poza zbiornikiem
przepompowni (np. uktadanie kabli, podejscia i podtaczenia do obiektéw istniejacych, fundamentow)

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych oraz wszystkich potaczen z siecig istniejacg monitoringu oraz z podtaczeniem do zasilania energetycznego,
w zakresie niezbednym i zapewniajacym spetnienie przez uktady opisanych funkcji (wraz z materiatami taczeniowymi)

- wykonanie niezbednych obliczen, badan i prob

- wiasciwe oznakowanie

- wykonanie podtaczenia elektrycznego urzadzen

- wprowadzenie i podtaczenie koncowek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych i no$nych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

- wypoziomowanie i umocowanie

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz instrukcjami montazowych w zakresie podtgczen elektrycznych (2 egzemplarze) w
jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie gwarancii i certyfikatéw zgodno$ci urzadzen

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogolne.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Rysunkami, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia dla systemu monitoringu maja by¢ tak dobrane, aby zapewniata poprawna transmisjg pomigdzy przepompownia i centraing
dyspozytornig a wszelkie zaktdcenia w tym elektromagnetyczne emitowane przez sie¢ byty zminimalizowane.

Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym standardem PWiK w Rybniku.

Dla kompletu urzadzen systemu przesytu danych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu gwarancje producenta na okres co najmniej 36 miesiecy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét (wyposazenie szafy sterowniczej) wedtug zasad niniejszej ST sa;
- zlacze agregatu 400VAC/125A,
- przelacznik zasilania Sie¢-0-Agregat,
- wylgcznik gtéwny,
- ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 czteropolowy,
- przekaznik kontroli symetrii i zaniku napie¢ zasilajacych,
- woltomierz tablicowy,
- wylaczniki réznicowo-pradowe dla kazdej pompy,
- amperomierze tablicowe dla kazdej pompy,
- elektroniczne przektadniki pradowe z sygnatem 4-20mA dla kazdej pompy,
- wylaczniki silnikowe do zabezpieczenia silnikéw pomp,
- styczniki robocze w torach zasilania pomp,
- uklady soft-start do rozruchu pomp,
- wylgczniki nadpradowe oraz réznicowopradowe zabezpieczajace poszczegdlne obwody szafy sterowniczej,
- gniazdo serwisowe 230VAC,
- gniazdo serwisowe 24VAC,
- przekazniki interfejsowe,
- bezpieczniki topikowe w poszczegoinych obwodach sterowniczych 24VDC,
- sterownik przemystowy Allen Bradley Micro850 z modutami rozszerzen,
- panel operatorski Allen Bradley,
- transmiter GPRS CellBOX-U4,
- zasilacz buforowy 24VDC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania 5Ah,
- transformator 230V/24V AC,
- przefaczniki rodzaju pracy automatyki: Reczne — Wytaczone — Auto dla obydwu pomp,
- termostat i grzatke antykondensacyjna,
- lampe o$wietleniowa,
- sygnalizator zewnetrzny akustyczno — optyczny,
- radiolinie i piloty do rozbrojenia alarmu wtamania,
- przekazniki kontroli przegrzania i zalania pomp,
- obwody kontroli otwarcia szafy i wlazu pompowni,
- pomiar poziomu $ciekdéw sondg hydrostatyczng z sygnatem 4-20mA,
- ochronnik przepigciowy w torze analogowym sondy hydrostatycznej,
- przefacznik mostkowania suchobiegu na drzwiach wewnetrznych,
- obwody kontroli antywtamaniowych czujnikéw ruchu,
- zZlacza koncentryczne,
- zabezpieczenia przeciwprzepigciowe,
- zZlacza, wkrety, kotki rozporowe.

W specyfikacji podano niektére typy urzadzen i materiatéw wytacznie w celu okreslenia parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materiaty o charakterystykach rownowaznych i nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

21. Wizualizacja SCADA

Monitoring pompowni bedzie realizowany z wykorzystaniem ustugi GSM/GPRS przy pomocy transmitera wspotpracujacego ze sterownikiem PLC.
Nowa szafa sterownicza powinna wspdtpracowa¢ w zakresie wymiany danych z uzywanym przez PWiK w Rybniku systemem SCADA TelWin.
System zostanie rozbudowany o nowe plansze i wykresy wizualizujgce gtéwne parametry pracy pomp i catej pompowni. Wyglad oraz zakres
wizualizacji nalezy wykona¢ zgodnie z istniejagcym standardem. Finalne wykonanie rozbudowy systemu uzgodni¢ z PWiK W Rybniku
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3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogélne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00 Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

e samochod skrzyniowy
e  samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogblne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje. Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature
spetiajaca wszystkie wymagania lecz taka, ze potaczenie z innymi urzadzeniami bedga wymagaty zastosowania dodatkowych elementéw, to
wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy podstawowe w uktad funkcjonalny musza by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych
elementéw.

5.2. Funkcje szafy sterowniczej

Podstawowa funkcjg szafy sterowniczej jest zasilanie, sterowania i monitoringu poprzez zapewnienie wymiany danych cyfrowych zawierajacych
informacje o przepompowniach pracujgcych w sposdb automatyczny, systemie dozowania chemii i systemie napowietrzania.

Pomiary muszg by¢ zarejestrowane w poszczegolnych przepompowniach i przekazywane do Centralnej Dyspozytorni PWiK w Rybniku
umozliwiajac optymalizacje pracy uktadu, bilansowanie mediow energetycznych, monitorowanie awarii itp..

5.21. System dozowania chemii

W zakresie zaopatrzenia systemu dozowania chemii przewiduje si¢ poprowadzenie kabla zasilajacego z projektowanej rozdzielnicy nN kabel
YKY 3x1,5 mm2 (linka) oraz kabla sterowania o parametrach YKY 2x1mm2 umiejscowionych w rurze ochronnej @50 karbowanej z gladka $ciang
wewnetrzng koloru niebieskiego.

5.2.2. System sterowania napowietrzania

Z miejsca posadowienia projektowanej rozdzielnicy nN w celu zasilenia systemu napowietrzania nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 3x2,5 mm2
do miejsca posadowienia kontenera napowietrzania. Z projektowanej lokalizacji szafy sterowniczej do kontenera napowietrzania nalezy
poprowadzi¢ kabel komunikacyjny 15 zytowy zabezpieczony rurg ochronng @40 na catej dtugosci.

5.3. Istniejaca organizacja monitoringu
Monitoring pompowni bedzie realizowany z wykorzystaniem ustugi GSM/GPRS przy pomocy transmitera wspotpracujacego ze sterownikiem PLC.
Nowa szafa sterownicza powinna wspdtpracowac w zakresie wymiany danych z uzywanym przez PWiK w Rybniku systemem SCADA TelWin.

System zostanie rozbudowany o nowe plansze i wykresy wizualizujace gtéwne parametry pracy pomp i catej pompowni.
Wyglad oraz zakres wizualizacji nalezy wykona¢ zgodnie z istniejacym standardem. Finalne wykonanie rozbudowy systemu uzgodni¢ z PWiK w
Rybniku w etapie wykonawczym.

5.4. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urzadzenia bedg posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach
lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku
polskim.

5.5. Zasilanie urzadzen

Czes$¢ automatyki tacznosci i sterownika zasili¢ nalezy napieciem 24V DC z zasilacza buforowego z potrzymaniem bateryjnym po zaniku napiecia
zasilajgcego, zapewniajacego prace uktadu facznosci w czasie przerw w dostawie energii elekirycznej. Dla zabezpieczenia sterownika i
transmitera przed przepieciami z sieci zasilajacej zastosowaé zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

5.6. Ochrona przed porazeniem.

Szyne PE w rozdzielnicy nN nalezy uziemié. W tym celu zastosowano uziom typu TP2x10 o warto$ci rezystancji Ru<10 Q. Wzdtuz kabla
o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm. Bednarke z jednej strony nalezy potaczyC z zaciskiem uziemiajacym projektowanego
stupa, a z drugiej strony z szyng PE w projektowanej rozdzielnicy nN.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”.
6.1. Zasady kontroli
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Przed wykonaniem robét Wykonawca przedstawi obliczenia propagacyjne proponowanych urzadzen zgodnie z p.6.2. i przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczego6inosci z rysunkami schematéw oraz oceny
zgodnosci z ST.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)  jakoSci urzadzen oraz materiatdw zgodnie z wymaganiami ST

b)  zgodnosci z rysunkami schematow

c) prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen
d)  prawidtowego wykonania potaczen

e)  ulozenia przewodow:

- rzednych utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg cze$ci metalowych,
- kontrola potaczen przewodéw,
f)  sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancii izolacji i ciaglosci zyt, zgodno$ci oznakowania z adresami
podanymi na rysunkach
g)  sprawdzenie przewoddw sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkdw, mozliwosci odpowietrzer i odwodnien, doboru
przekroju, odlegtosci od oSrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci
h)  wykonanie pomiardw i badan elektrycznych

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;

e  kpl - wykonanie i wyposazenie szafy sterowniczej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podane sg w ST-00.00"Wymagania ogélne.
Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania z rysunkami schematéw,
- sprawdzenia dziatania przewodow,
- sprawnos¢ systemu.
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji
pozostatych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegdtowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9 8T.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacji (w tym opracowanie Projektu tacznosci radiowej pomiedzy ttocznig a dyspozytornig
Zielonogorskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w oparciu o warunki, ktére nalezy uzyskaé od ZWiK),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

-73-



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
,Projekt budowy kanalizacji sanitamej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociagiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwatecice”

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych umowa.

9.2, Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci robdt, w
oparciu o wyniki pomiarow.

Cena wykonania wszystkich robét objetych specyfikacjg obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,

- zakup materiatéw,

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie posadowienia,

- wykonanie robot montazowych,

- przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,
- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,

- dodatkowa dokumentacja,

- sprawdzenie dziatania systemu,

- szkolenie pracownikéw,

- prace porzadkowe.

9.3. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w niniejszej ST, beda uwzglednione w cenach jednostkowych za
wykonanie robét budowlanych podstawowych.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe platnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét s nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
- Przedmiar Roboét.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robé6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa rob6t — 45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot — 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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INSTALACJA ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych, ktére zostang wykonane
w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociagiem
ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwalecice”.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza instalacji elektrycznych na terenie przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 197
przy ul. Marusarzéwny w Rybniku Chwatecice.

Dla zasilania podstawowego przepompowni $ciekdéw poprowadzono linie kablowg z zestawu ztgczowo-pomiarowego (ZZP) projektowanego w
ramach dokumentacji Tauron Dystrybucja S.A. do projektowanej w ramach niniejszego opracowania rozdzielnicy nN. Zgodnie z tre$cig warunkéw
przytaczenia do sieci nr: WP/103224/2021/011R11 z dnia 08.09.2021 r. projektowane ZZP zlokalizowane ma by¢ w rejonie istniejacego stupa linii
napowietrznej nN nr GLR351278.

Budowy linii kablowej zasilajacej w energie elektryczng przepompownie $ciekow nie jest objeta powyzsza dokumentacijg projektowa.

1.3. Zakres rohot objetych ST.

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét w zakresie instalacii elektrycznych w przepompowni $ciekow zlokalizowanej
na dziatce nr 197 przy ul. Marusarzéwny w Rybniku Chwatecice.

Robotami podstawowymi objetymi niniejsza ST, sa;

- budowa linii kablowej pomigdzy zestawu ztaczowo-pomiarowego a rozdzielnig nN zlokalizowanej w obiekcie kontenera,

- rozdzielnica nN,

- zasilanie szafy sterowniczej,

- oSwietlenie tereny przepompowni.

Zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie poprzez agregat mobilny bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systemu oraz szkolenie pracownikéw Zamawiajacego (zgodnie z ST-00).

1.3.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji pomocniczych

oraz prace towarzyszace:

- dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatow i urzadzen towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa),

- prefabrykacja takich elementow jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletne wyposazenie, pomalowanie i oznakowanie)
poza elementami ukfadu sterowania stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (szafy zasilajaco-sterownicze, kable
zasilajace oraz sygnalizacyjno-sterownicze od SZS beda uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

- wykonanie podigczenia urzadzen,

- wykonanie mostoéw szynowych przy montazu szafy zasilajaco-sterowniczej Sz

- przygotowanie podtoza, montaz uchwytéw, itp.,

- drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podfogi do przeprowadzenia
kabli lub osadzenia gniazd itp.,

- osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych,

- osadzenie kotkéw rozporowych,

- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podigczenie koncowek przewodéw do puszek, odgateznikdw, skrzynek, gniazdek, wraz z rurami ostonowymi,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nodnych ( np. dla kabli, , aparatury, drabinek, koryt kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla

- wypoziomowanie i umocowanie aparatéw,

- zarobienie koricowek przewoddw (lub obrdbka kabli),

- oznaczenie przewodu zerowego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,
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- spawanie dodatkowych kro¢cow i kotnierzy, rurek, zawordw ztgczek redukcyjnych, tacznie z niezbednym nagwintowaniem i
uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych),

- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwodéw elektrycznych, badanie i
pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potaczen
wyréwnawczych),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proéby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen , o ile jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu,

- programowanie linii dozorowych i uruchomienie systemu,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i
ST-00" Wymagania ogdlne.”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 " Wymagania ogélne."

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg rozdzielni elektrycznych Wykonawca przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z rejonem
energetycznym.

2, MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa;

e rozdzielnica, szafki sterownicza,

e  panel operatorski ze sterownikiem PLCt - przystosowany do rozproszonych systeméw sterowania, przedstawiajacy biezace stany
pracy przepompowni (okno startowe, poziom $ciekdw, status pracy, parametry pracy pomp, przeptyw sumaryczny $ciekow) oraz
umozliwiajacy zmiang nastaw parametréw pompy w trybie modyfikacji (zwiekszanie-zmniejszanie warto$ci) z automatyczng, blokada
dostepu; dokonywanie zmian powinno by¢ mozliwe po wprowadzeniu hasta; powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz z klawiszami
funkcyjnymi i funkcija przewijania tekstu i stron,
kable w izolacji polwinitowej: (YAKXS, YKY),
przewody (YKXS YDY, YLY, LiYCY, LgY, YStY, HDGs, YTDY),
rury przepustowe $110, ¢50,
rurki ochronne elektroinstalacyjne o $rednicy 25 mm, 32mm,
osprzet bryzgoszczelny,
korytka kablowe, konstrukcje wsporcze,
bednarka ocynkowana 25x4,
pret FeZn o $rednicy 16mm,
ztacza uniwersalne,
ztacze kontrolne potaczone pret ptaskownik,
latarnia o$wietleniowa wraz z fundamentem.

W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatéw wytacznie w celu okreslenia parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materiaty o charakterystykach rownowaznych i nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogéine.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig, zatozong do wykonania robét elektrycznych proponuje sie uzy¢ koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o
pojemnosci tyzki 0,15 m3.

Sprzet potrzebny do montazu stupa o$wietleniowego.

4, TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Dla materiatéw dtugich nalezy stosowa¢ przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta .
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuije sie uzy¢ takich Srodkéw transportu, jak:
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- samochdd dostawczy do 0,9 tony.
- samochdd skrzyniowy do 5 ton.
Transport umozliwiajacy potrzeby montazu stupa o$wietleniowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgolIne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

5.1.1. Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe przepompowni przewiduje sie poprzez poprowadzenie linii kablowej z zestawu ztaczowo-pomiarowego (ZZP)

projektowanego w ramach dokumentacji Tauron Dystrybucja S.A. do projektowanej w ramach niniejszego opracowania rozdzielnicy nN.

5.1.2. Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe przewiduje sie poprzez agregat mobilny bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

Dla mozliwosci przytaczenia zasilania rezerwowego nalezy uwzgledni¢ mobilny agregat o parametrach jak nizej:
- Moc awaryjna: 66,2 kVA / 53 kW,
- Moc ciagta: 60 kVA / 48 kW,
- Prad ciagty: 86,6 A,
- Napiecie: 400/230 V,
- Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz,

5.1.3. Zasilanie szafy sterowniczej
Z projektowanej rozdzielnicy nN w celu zasilenia szafy sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x35 mm2 do przedmiotowej szafy. Z

projektowanej lokalizacji szafy sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ kabel HELUPOWER 1000 RV-K 3x1,5 mm2 do studzienki pomiarowe;.

5.2. Wykonanie robét potaczenia przewodow
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.

5.2.1. Potaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych sie elementdw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny byé
dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq wazeling bezkwasowg

- polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony na rysunkach. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm
zaleca sie taczy€ przez spawanie.

- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng,

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomoca spawania. Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.2.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

e  Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych;

oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo;

sprasowane korice zyt przystosowane do podtaczania pod Srube z koricowka kablowa, koncéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie z koricowka kablowg do lutowania.

e zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym , takie
zakorczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricowki lub tulejki;

z koricdwka kablowg podtgczane pod $rube ; koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie , lub spawanie;

z tulejkg (koricowka rurkowa) umocowang, przez zaprasowanie

5.2.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

e  Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie takq diugo$¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na
wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2-
3 mm, wystajacej poza nakretke
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5.2.4. Przyfaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.

e w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z
gwintem

e woprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub
"-" z gwintem (oprawka)

5.2.5. Prace spawalnicze

e  prace spawalnicze nalezy prowadziC tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego
metalu.

e  prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te
urzadzenia i aparaty.

5.2.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

e  Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanatéw kablowych, przepustéw szynowych,
wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtéwnych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé niedopuszczalnych naciggéw i naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory

Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z them sze$ciokatnym

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.2.7. Préby montazowe

Po zakoriczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robé6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i probnym uruchomieniem poszczegéinych
linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.2.8. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.
Po wykonaniu robét nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Na wszystkich kablach utozonych w rurach ochronnych oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

5.3. Warunki szczegoétowe realizacji robot.

5.3.1. Zasilanie rezerwowe przepompowni $ciekow

W przypadku awarii sieci zasilania energetycznego podstawowego przepompownia $ciekéw zasilana bedzie spalinowym agregatem
pradotworczym.

Zakres prac obejmuje dostosowanie szafy przepompowni do poditaczenia mobilnego agregatu. W szafie przepompowni nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ zasilania rezerwowego. Na zasilaniu nalezy zabudowa¢ przetacznik 3-potozeniowy:

potozenie | - zatgczone zasilanie podstawowe

potozenie Il — zataczone zasilanie rezerwowe

potozenie 0 - zasilanie odtaczone

Na zasilaniu rezerwowym w szafie zabudowa¢ 3-fazowa wtyczke odbiornikowg statg z klapka, 3P+N+PE, 32A, do ktérej przylaczany bedzie w
miare potrzeb, przeno$ny agregat pradotwdrczy.

5.3.2. Instalacje elektryczne w przepompowni $ciekow
Zakres prac obejmuje:

(a) wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

(b) wykonanie instalacji wyréwnawczej i przeciwporazeniowej,
(c) wykonanie i ustawienie rozdzielnicy Sz,

(d) wykonanie o$wietlenia.

W szafie zasilajaco sterowniczej zabudowac ograniczniki przepieé | i Il stopnia w celu zapewnienia ochrony od przepieé.
Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz z prébami montazowymi.
Wykona¢ sprawdzenie i pomiar obwodéw elektrycznych niskiego napiecia.
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5.3.2.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Przewody uktada¢ na korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, czesciowo w rurach ostonowych na $cianach. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly. Instalacje nalezy
wykona¢ z zastosowaniem osprzetu szczelnego z dtawicami uszczelniajacymi dla wprowadzanych przewodow. Podejscia do odbiornikéw
wykonac w rurach ostonowych. Nalezy stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP 44 lub wigce;.

Jedna z opraw o$wietleniowych w kazdym pomieszczeniu wyposazy¢ w modut awaryjny o$wietlenia.

5.3.2.2. Instalacja wyréwnawcza i przeciwporazeniowa

W pompowni zamontowa¢ gtéwng szyne wyrownawcza GSW, ktdrg za pomocq, ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego n/t potaczy¢ z uziomem
pompowni. Do GSW za pomoca przewodu LgYZzo 1x16 przytaczy¢ szyny PE szafy Sz, instalacje wyréwnawcza komory toczni.

Do instalacji wyréwnawczej przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace oraz czesci przewodzace obce. Potgczenia wykonaé przewodem LgYzo
1x6. Potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykona¢ jako state; roztgczenie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢
mozliwe bez uzycia narzedzi.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zasilania przepompowni z mobilnego agregatu pradotwdrczego konieczne jest uzyskanie opornoSci uziemienia
mniejszej od 5Q (w przypadku nie uzyskania wymaganej oporno$ci uziemienia stosowa¢ dodatkowo uziomy pionowe z pretéw stalowych
ocynkowanych.

Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzadzen i przewodéw. Jako uzupetnienie ochrony
przed dotykiem bezpoSrednim w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki réznicowopradowe. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Wszystkie dostepne czesci przewodzace przytaczy¢ do przewodu PE.

5.3.2.3. Szafa zasilajaco-sterownicza
W komplecie z przepompownig $ciekéw dostarczona zostanie szafa zasilajaco-sterownicza, w ktérej zabudowana bedzie kompletna aparatura

zabezpieczajaca, sterownicza, pomiarowa i sygnalizacyjna pompowni.

W szafie przepompowni nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podiaczenia zasilania rezerwowego.

Na zasilaniu nalezy zabudowac przetgcznik 3-potozeniowy.

Szyne PE szafy przytaczy¢ do projektowanego na dziatce uziomu.

Wszystkie potaczenia w rozdzielni wykona¢ przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca pozostajace pod napieciem ostoni¢. W szafie umiesci¢
schemat.

5.3.2.4. Instalacja elektryczna o$wietlenia na terenie w przepompowni sciekow

Dla o$wietlenia terenu przy pompowni przewiduje sie jeden stup stalowy, ocynkowany, malowany fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi, o wysokosci h=4m z oprawg typu LED o mocy 50 W montowang bezposrednio na stupie. Dodatkowo stup ma by¢ do wysokosci 2
m od podstawy malowany farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m warstwa polimeryzacyjng odporng na so6l i mocz. Stup
montowany bedzie na fundamencie prefabrykowanym.

W stupie przewidziano montaz ztacza stupowego IZK. Oprawe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wktadki topikowej DO1.
Parametry minimalne dla ztaczy stupowych:

o  Napiecie znamionowe — 500 V,

e Znamionowy prad przytaczeniowy — 100 A,

e  Dopuszczalny prad wktadki topikowej — 16 A,

e Przekrj kabla - 16-50 mm2,

o llo$¢ zyt - 1-4 szt.,

e  Moment dokrecania zyt kabla — 5,5 Nm,

o Maksymalny przekréj zyt — 4 mm2,

e Stopien ochrony — IP54.
Sposdb oznakowania projektowanych punktéw $wietinych wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem.

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z projektowanej rozdzielnicy nN. W tym celu z rozdzielnicy YAKXS 4x6 mm? do projektowanej latarni
nr S1. Projektowane os$wietlenie bedzie sterowane za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego zlokalizowanego w projektowanej
rozdzielnicy nN.

Projektowane odcinki linii kablowych nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,9 m na 10 cm warstwie piasku. Z gory kabel przysypac¢
rowniez 10 cm warstwa_piasku, natomiast na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm nad kablem nalezy utozyc folie ochronng
koloru niebieskiego o szer. 30 cm z napisem ,UWAGA KABEL”. Nalezy opisa¢ kable w stupach.
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Na skrzyzowaniach z innymi sieciami lub w przej$ciach pod projektowang nawierzchnig drogi kable zabezpiecza¢ za pomoca rur @110
grubo$ciennej, gtadkosciennej, koloru niebieskiego.

Projektowane rury ochronne nalezy uszczelnia¢ z wykorzystaniem dtawic czopowych.
Odpornos¢ na Sciskanie rur ostonowych wyrazona w niutonach nie mniejsza niz:

e 250 N dla rur uktadanych w ziemi bez statych obcigzen mechanicznych, w miejscach gdzie wystepuije zblizenie z inng infrastrukturg oraz na
stupach i konstrukcjach wsporczych,

e 450 N lub 750 N dla rur utozonych w miejscach gdzie wystepujg obcigzenia mechaniczne, po uwzglednieniu wielko$ci wystepujacego
obcigzenia.

5.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego oswietlenia oraz projektowanej sieci nN zastosowano
samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-C. Przewidziano uziemienie projektowanych stupdw o$wietleniowych. W zwigzku z tym wzdiuz kabla
o$wietleniowego nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm. Skuteczno$¢ ochrony dla projektowanego o$wietlenia jest zapewniona. Ochrona
przeciwporazeniowa realizowana jest réwniez poprzez uniemozliwienie dotknigcia czgsci czynnych pozostajacych pod napieciem w warunkach
pracy (ochrona przed dotykiem bezposrednim) poprzez zastosowanie izolacji podstawowej przewodéw i osprzetu.

5.5. Uziemienie

Szyne PE w rozdzilenicy nN nalezy uziemi¢. W tym celu zastosowano uziom typu TP2x10 o wartosci rezystancji R_u<10 Q. Wzdtuz
kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm. Bednarke z jednej strony nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym
projektowanego stupa, a z drugiej strony z szyng PE w projektowanej rozdzielnicy nN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogoine” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

poprawnego montazu

kompletno$ci wyposazenia

poprawno$ci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustoéw kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u
odbiorcow,
- pomiary rezystancji uziomow,
- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen
- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewoddw tej instalacji,
- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Jednostka obmiaru robot elektrycznych sg :

e  kpl - budowa linii kablowej pomigdzy zestawu ztaczowo-pomiarowego a rozdzielnig nN,
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kpl - instalacje elektryczne wewnetrzne w przepompowni, instalacje elektryczne wewnetrzne w komorach i studniach,
kpl - instalacja uziemienia, wykonanie instalacji wyréwnawczej i przeciwporazeniowej,

szt — ustawienie, wykonanie i montaz rozdzielnicy,

kpl — budowa o$wietlenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 . Odbiorowi robét podlegaja :
- Wyposazenie przepompowni,
- instalacje: wyréwnawcza, uziemiajaca,
- o$wietlenie,
- inwentaryzacja utozonych kabli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogélne.

9.2. Ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania Robodt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacii,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych umowa.

Cena wykonania wszystkich robét objetych specyfikacja obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatow,
transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robot montazowych,
przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,
wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,
e  prace porzadkowe.
oraz w poszczegélnych przypadkach:

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. instalacji elektrycznych linii kablowej pomiedzy zestawu ztaczowo-pomiarowego a rozdzielnig nN
obejmuje:

- roboty ziemne,

- przygotowanie podtoza dla przewodow i korytek,

- utozenie przewodéw w rurkach instalacyjnych,

- montaz osprzetu bryzgoszczelnego,

- podtaczenie przewodéw do osprzetu,

- sprawdzenie obwoddw, pomiary skuteczno$ci zerowania.
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Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. instalacji wewnetrznej w przepompowni, instalacje elektryczne wewnetrzne w komorach i studniach

obejmuje:

przygotowanie podtoza dla przewoddw i korytek,

utozenie przewodow w rurkach instalacyjnych,

utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych do komory ttoczni,
podtaczenie przewodow do osprzetu,

montaz przewodow wyréwnawczych,

badania i pomiary.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. instalacji uziemiajgcej obejmuje:

Cena jednostkowa montazu 1 szt szafy rozdzielnicy z przytaczeniem urzadzen technologicznych obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe - geodezyjne,

roboty ziemne

utozenie bednarki w wykopie

pograzenie w gruncie uzioméw pionowych

podtaczenie do uziomu szyny PE szafy Sz, podtaczenie gtéwnej szyny wyréwnawczej pompowni
pomiary i badania

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zabudowanie szafki,

utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych do komory ttoczni,
przytaczenie urzadzen,

potaczenie przewodem uziemiajgcym szyny ochronnej PE z uziomem
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

Cena jednostkowa montazu 1 kpl o$wietlenie obejmuje:

9.3.

prace przygotowawcze i pomiarowe,

roboty ziemne i betonowe,

montaz prefabrykowanego fundamentu w wykopie

utozenie kabli zasilajacych,

montaz stupa wraz z oprawa,

przytaczenie urzadzen,

potaczenie przewodem uziemiajacym szyny ochronnej PE z uziomem
pomiary i badania,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych za
wykonanie robét budowlanych podstawowych.

10.

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia

DOKUMENTY ODNIESIENIA

techniczne.

10.1.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

10.2.

- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,
- Przedmiar Robot.

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowe;

Tytut normy

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
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Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badar. Postanowienia ogdine.

PN-E-79100:2001

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Urzadzenie do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-IEC 60364-5-56:1999

|Insta|acje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

-84 -



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
,Projekt budowy kanalizacji sanitamej wraz z przepompownia $ciekéw oraz rurociagiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika — Chwatecice”

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-713
PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Meble.

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-HD 60364-7-717:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeg$¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji-Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 61024-1-1:2001
Wraz ze zmiana; PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-86/E-05003.01
Poprawki Bl 2/91 poz. 9.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-1SO 8528-1

Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym

ttokowym -- Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10.00

OGRODZENIE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtdownego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupa rob6t — 34928200-0 — Ogrodzenia
Klasa robot — 34928220-6 — Elementy ogrodzen
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OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kompletnej
przepompowni $ciekow dla systemu kanalizacji sanitarnej, ktory zostanie wykonany w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projekt
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu ogrodzenia — zakres prac:

- wykonanie systemowego ogrodzenia z gotowych paneli ogrodzeniowych o przekroju ceowym, wysoko$ci 2,20m przymocowanych do stupkéw
z ksztattownika. Cato$¢ montowana w cokole betonowym na fundamencie betonowym z betonu C20/25,

- wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej - rozwigzanie systemowe,

- pielegnacja trawnikéw w ramach odbudowy stanu istniejacego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 00.00
“Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjg, Projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot ogoinobudowlanych i sztuka budowlana.

2, MATERIALY
Materiaty do wykonania ogrodzenia musza posiadac atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom PN, BN.
Podstawowe materiaty:

21. Wymagania ogélne

= fundamenty ogrodzenia beton C16/20 (40x40x60mm),

=  fundament nr 1 bramy wjazdowej beton C20/25 (2700x700x1200mm),

=  fundament nr 2 bramy wjazdowej beton C20/25 (500x600x1200mm),

= panele szerokosci 2500mm z ceownikow (200x50x20mm utozonych co 200mm oraz pretéw pionowych Srednicy 5mm utozonych co 50mm),

= stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40x2mm, zamknietego od goéry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego,
rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2600mm, wysoko$¢ stupka — 2600mm,

= montaz paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek M8,

=  brama wjazdowa przesuwna szerokosci 7,00m, wysoko$¢ bramy — 2200mm (rozwigzanie systemowe),

= mieszanka nasion traw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki
transportu:
-samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 T,
-samochdd dostawczy 0,9 T,
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-samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T;
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcern oraz zawilgocenia przewozonych
materiatow. Materiaty musza by¢ uktadane na srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne i podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t i dokumentaciji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieri Kontraktu.

5.2.  Wymagania szczegotowe realizacji robot

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu robét:

- wytyczenia trasy ogrodzenia,

= wykonanie wykopdw,

- wykonanie cokotu betonowego dla fundamentéw nr 1 i nr 2,
- wykonanie cokotu betonowego dla fundamentow stupkéw ogrodzeniowych,
- montaz stupkdw ogrodzeniowych,

- zamocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkéw,

- montaz bramy wjazdowej,

- niwelacja terenu,

- obsianie trawa,

Montaz elementdw ogrodzenia wg wskazan/zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”,
wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow,

wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

o 0O T QO
===

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okre$lonej w
PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci Rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoline zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacja jest:
m (metr) - dla:
llos¢ wykonanego cokotu betonowego na fundamencie betonowym,
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- llos¢ wykonanego (montazu) ogrodzenia,
- llos¢ wykonanej pielegnacii trawnikow.

kpl. (komplet) - dla:
- llos¢ wykonanego montazu bramy wjazdowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektora nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdine wymagania

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki
szczegbtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt.
9 8T.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wechodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacii,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w
Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robédt
objetych umowa,

11 Cena wykonania robét

Cena wykonania ogrodzenia z cokotem betonowym na fundamencie betonowym rozliczana w m obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe fgcznie z wyznaczeniem punktéw wysoko$ciowych i wytyczeniem tras cokotu i fundamentu betonowego, ogrodzenia oraz
lokalizacjg stupkéw, bramy i furtki,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze — utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem (cokét i fundament betonowy) nastepnie zamocowanie stupkéw w
gotowych otworach w cokole z zalaniem gniazd zaprawg cementowa, przymocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdw,

- wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiardw, i sprawdzen rob6t,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- przygotowanie podioza pod zasiew,

- obsianie mieszanka traw.

Cena montazu bramy wjazdowej w kpl. obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze — montaz skrzydet bramy wjazdowej, wyregulowanie ustawien i zamknigc,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej
Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe w tym projekt techniczny,

- Przedmiar Robot.
10.2. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-19701 : 1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku, sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-83/5032-02 Siatka ogrodzeniowa.
PN-M-80201, PN-M-80202 Linka do mocowania siatki.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
- Instrukcja montazowe producentéw materiatow.
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